
ПРОЕКТ/2014-07-14/Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – км 258)/Приложение 

№ 15 «Порядок расчета финансирования на Эксплуатационной Стадии» 

 

 

Приложение № 15 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ 

 



ПРОЕКТ/2014-07-14/Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – 

км 258)/Приложение № 15 «Порядок расчета финансирования на Эксплуатационной Стадии» 

 

2 

1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и особенности 

оплаты Исполнителю Эксплуатационных платежей на Эксплуатационной Стадии 

исполнения Соглашения, а также порядок расчета и особенности выплат 

Инвестиционных Платежей. 

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем 

Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, 

приведенных в Приложении № 1 к Соглашению.  

3. Ниже представлен график выплат Эксплуатационных Платежей в отношении 

каждого календарного года исполнения Соглашения (Таблица 15.1), подлежащих 

использованию в расчетах для определения фактических сумм Текущих 

Эксплуатационных Платежей, подлежащих выплате Государственной Компанией 

Исполнителю на Эксплуатационной Стадии:  
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Таблица 15.1 Базовые Годовые Эксплуатационные Платежи в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб. (подлежит изменению по 

результатам проведения конкурса) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 9 Графа 10 

Порядков

ые №№ 

Операцио

нных Лет 

Соглашен

ия 
Календарны

е годы 

Базовые 

Расходы на 

содержание 

Автомобильно

й Дороги 

Базовые 

Расходы на 

эксплуатацию 

СВП  

Базовые 

Расходы на 

эксплуатаци

ю АСУДД 

Базовые 

Расходы на 

ППР 

Базовые 

Платеж на 

Ремонт 

Базовый Платеж 

на Капитальный 

Ремонт 

Предельный 

размер 

страхования 

Автомобильн

ой Дороги 
Итого Базовый 

Эксплуатацион

ный Платеж 

( p ) (БРС) (БРСВП) (БРАСУДД) (БРППР) (БРР)  (БРКР)  (БРСтр) 

1-ый 2018 82 001 014,4 180 335 356,3 11 382 660,3 14 791 083,3 58 174 225,9 0,0 7 351 764,1 354 036 104,2 

2-ой 2019 83 269 907,7 179 469 192,2 11 382 989,0 14 791 083,3 66 174 225,9 0,0 7 070 045,9 362 157 443,9 

3-ий 2020 84 540 067,0 178 776 261,0 11 384 668,1 14 791 083,3 76 174 225,9 0,0 6 788 327,7 372 454 632,9 

4-ый 2021 88 323 637,3 178 083 329,7 11 384 358,3 14 791 083,3 80 174 225,9 0,0 6 506 609,5 379 263 244,0 

5-ый 2022 90 836 761,9 177 910 096,9 11 383 268,3 14 791 083,3 82 174 225,9 0,0 6 224 891,3 383 320 327,5 

6-ой 2023 94 631 229,8 177 910 096,9 11 384 379,7 14 791 083,3 84 174 225,9 0,0 5 943 173,1 388 834 188,7 

7-ой 2024 82 009 645,2 177 563 631,3 11 383 484,3 14 791 083,3 100 919 918,9 0,0 5 661 454,9 392 329 217,8 

8-ой 2025 81 998 351,1 177 217 165,7 11 382 185,6 14 791 083,3 100 919 918,9 51 431 287,2 5 379 736,7 443 119 728,5 

9-ый 2026 83 266 817,2 177 043 932,8 11 383 207,2 14 791 083,3 100 919 918,9 71 431 287,2 5 098 018,5 463 934 265,0 

10-ый 2027 84 528 585,3 176 697 467,2 11 382 901,8 14 791 083,3 100 919 918,9 81 431 287,2 4 816 300,3 474 567 544,0 

11-ый 2028 88 322 664,1 176 697 467,2 11 384 219,0 14 791 083,3 100 919 918,9 91 431 287,2 4 534 582,1 488 081 221,7 

12-ый 2029 90 843 053,5 176 697 467,2 11 384 042,9 14 791 083,3 100 919 918,9 101 431 287,2 4 252 863,9 500 319 716,8 

13-ый 2030 82 020 348,4 176 697 467,2 11 385 251,3 14 791 083,3 100 919 918,9 132 611 287,2 3 971 145,6 522 396 502,0 

14-ый 2031 82 016 521,4 176 697 467,2 11 384 856,4 14 791 083,3 0,0 278 141 803,9 3 689 427,4 566 721 159,6 

15-ый 2032 83 284 891,5 176 697 467,2 11 385 630,8 14 791 083,3 0,0 277 154 377,4 3 407 709,2 566 721 159,4 

16-ый 2033 84 542 728,1 176 697 467,2 11 384 708,9 14 791 083,3 0,0 276 179 180,7 3 125 991,0 566 721 159,2 
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17-ый 2034 88 326 857,0 176 697 467,2 11 384 762,1 14 791 083,3 0,0 272 676 716,6 2 844 272,8 566 721 159,1 

18-ый 2035 90 855 806,9 176 697 467,2 11 385 648,1 14 791 083,3 0,0 270 428 598,7 2 562 554,6 566 721 158,9 

19-ый 2036 82 017 344,8 176 697 467,2 11 384 677,3 14 791 083,3 0,0 279 549 749,7 2 280 836,4 566 721 158,7 

20-ый 2037 82 016 822,0 176 697 467,2 11 384 376,7 14 791 083,3 0,0 0,0 1 999 118,2 286 888 867,4 

Итого 2018 - 2037 1 709 653 054,6 3 547 981 202,1 227 682 276,0 295 821 665,6 1 153 484 787,9 2 183 898 150,2 93 508 823,1 9 212 029 959,5 
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4. Эксплуатационный Платеж состоит из следующих частей: 

4.1. Текущий Эксплуатационный Платеж, включающий: 

(i) Расходы на содержание Автомобильной Дороги; 

(ii) Расходы на Эксплуатацию СВП; 

(iii) Расходы на Содержание АСУДД; 

(iv) Расходы на ППР; 

(v) Страховое Покрытие с учетом особенностей настоящего Приложения. 

4.2. Платеж на проведение работ по Ремонту, Капитальному Ремонту Автомобильной 
Дороги (далее – «Общий Платеж на Ремонт»), включающий: 

(i) Платеж на Ремонт; 

(ii) Платеж на Капитальный Ремонт. 

5. Текущий Эксплуатационный Платеж выплачивается ежеквартально в порядке, 
определенном Главой 5 Соглашения. 

6. Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП  
    ) в 

рублях за i-ый квартал года «p» рассчитывается по формулам 15.1 (для всех 

Операционных Лет действия Соглашения кроме первого и последнего Операционного 

Года) 

(Формула 15.1) 

БТЭП  
    = (БРС 

    × 𝑟  + БРСВП 
    × 𝑘  + БРАСУДД 

    + БРППР 
    ) × 25% 

 

где: 

БРС 
     - годовой размер Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги в 

Операционном Году «р» в ценах I квартала 2014 года без НДС в руб., значения которого в 

отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 3 Таблицы 

15.1; 

𝑟   - коэффициент для корректировки размера Базовых Расходов на Содержание 

Автомобильной Дороги с учетом фактической интенсивности движения в i-ом квартале 

р-го Операционного Года исполнения Соглашения, который определяется по Таблице 

15.2 ниже; 

БРСВП 
     - годовой размер Базовых Расходов на эксплуатацию СВП в Операционном 

Году «р» в ценах I квартала 2014 года в  руб., значения которого в 

отношении каждого Операционного года Эксплуатации приведены в Графе 

4 Таблицы 15.1; 

𝑘   - коэффициент для уточнения размера Базовых Расходов на эксплуатацию СВП, 

отражающий количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной 

Дороге в i-ом квартале р-го Операционного Года исполнения Соглашения, 

который рассчитывается по формуле 15.2 ниже; 

БРАСУДД 
     - годовой размер Базовых Расходов на Эксплуатацию АСУДД в 

Операционном Году «р» в ценах I квартала 2014 года в  руб., значения 

которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации 

приведены в Графе 5 Таблицы 15.1; 
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БРППР 
     - годовой размер Базовых Расходов на проведение планово-

предупредительных работ на искусственных сооружениях (ППР) в Операционном Году 

«p» в ценах I квартала 2014 года без НДС в  руб., значения которого в отношении 

каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 6 Таблицы 15.1; 

25% - корректировка платежа на долю квартала в Операционном Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги; 

Таблица 15.2. Значения 𝒓   в зависимости от фактической среднесуточной 

интенсивности движения по Автомобильной Дороге 

Фактическая среднесуточная интенсивность 

движения по Автомобильной Дороге
1
, 

авт./сут. 

𝒓   

7 000 – 10 000 1,016 

10 000 – 20 000 1,040 

20 000 – 50 000 1,080 

более 50 000 1,120 

(Формула 15.2) 

 𝑘  =
   
 

   
п  

где: 

   
п  – плановое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i-ом 

квартале р-го Операционного Года исполнения Соглашения
2
; 

   
 

- фактическое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в      

i-ом квартале р-го Операционного Года исполнения Соглашения. 

7. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый 

Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП  
    ) за i-ый 

квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.2: 

(Формула 15.2) 

БТЭП  
    = (БРС 

    + БРСВП 
    × 𝑘  + БРАСУДД 

    + БРППР 
    ) × 𝑘   

где: 

р – номер первого Операционного года; 

𝑘 - коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в 

процентах, значения которого определены в пп.7.1 – 7.3 ниже с учетом коэффициента 

ДГН; 

Остальные показатели имеют значение как в формуле 15.1. 

(Формула 15.3) 

                                                      
1 
Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге определяется по итогам 12 

месяцев, оканчивающихся 1 декабря р-1-го Операционного Года исполнения Соглашения. 
2
 Данное значение в соответствии с разработанной Проектной Документацией определено в размере 37. 
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ДГН =
N  

365
× 100% 

где: 

ДГН – коэффициент, определяющий долю количества дней в первом Операционном Годе 

Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах; 

N   - число дней от фактической даты ввода Автомобильной Дороги в Эксплуатацию до 

конца первого Операционного Года. 

7.1. В случае, если коэффициент ДГН больше 61 % , то выплата Текущего 
Эксплуатационного Платежа осуществляется для II, III и IV кварталов календарного 

года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации Автомобильной 

Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

7.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: 

𝑘 = ДГН − 50%  

7.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III и IV кварталов: 25 %. 

7.2. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 36 % до 60 %, то выплата 
Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для III и IV кварталов 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

7.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: 

𝑘 = ДГН − 25%; 

7.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала: 25 %. 

7.3. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 11 % до 35 %, то выплата 
Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для IV квартала 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен ДГН. 

7.4. В случае если коэффициент ДГН меньше 10 %, то коэффициент 𝑘  принимается 

равным ДГН, а значение Текущего Эксплуатационного Платежа, рассчитанное в 

соответствии с формулой 15.2 прибавляется к выплате Текущего Эксплуатационного 

Платежа за I квартал следующего Операционного Года Эксплуатации 

Автомобильной Дороги. 

8. Для последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый 

Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП  
    ) за i-ый 

квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.4: 

(Формула 15.4) 

БТЭП  
    = (БРС 

    + БРСВП 
    × 𝑘  + БРАСУДД 

    + БРППР 
    ) × 𝑘   

где: 

р – номер последнего Операционного года 

𝑘 - коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в 

процентах, значения которого определены в пп. 8.1 – 8.2 с учетом коэффициента ДГК; 

Остальные показатели имеют значения как в формуле 15.1 

(Формула 15.5) 
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ДГК =
N  

365
× 100% 

где: 

ДГК – коэффициент, определяющий долю количества дней в последнем Операционном 

Году Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах; 

N   - число дней от начала последнего Операционного Года до фактической даты 

окончания Соглашения. 

8.1. В случае если коэффициент ДГК больше 61 %, то выплата Текущего 
Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II и III  кварталов календарного 

года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

8.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I  и II кварталов: 25 %; 

8.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: 

𝑘 = ДГК − 50%. 

8.2. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 36 % до 60 %, то выплата 
Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I  и II кварталов 

календарного года, соответствующего последнему Операционному Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

8.2.1.  для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I  квартала: 25 %; 

8.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: 

𝑘 = ДГК − 25%. 

8.3. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 0 % до 35 %, то выплата 
Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I  квартала календарного 

года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен ДГК 

9. Текущий Эксплуатационный Платеж (ТЭП  ) с учетом всех особенностей, описанный 
выше, рассчитывается по Формуле 15.6 с учетом индексации i-ого квартала р-го 

Операционного Года исполнения Соглашения, фактической ставки налога на 

добавленную стоимость (НДС) для i-ого квартала р-го Операционного Года исполнения 

Соглашения, с учетом Уменьшения Эксплуатационного Платежа, связанного с 

нарушением ТЭП Автомобильной Дороги (в соответствии с Приложением № 20 

Соглашения), и суммы предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в i-ом квартале р-го Операционного Года в соответствии с 

условиями Приложения № 19 Соглашения и с учетом особенностей  настоящего 

Приложения согласно формуле15.6: 

(Формула 15.6) 

ТЭП  = БТЭП  
    × НКИПЦ  × (1 + НДС  

 
) − УЭП     ) + БРСтр   

где: 

БТЭП  
     – имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 6 - 8 настоящего 

Приложения. 

НКИПЦ   – накопленный квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги 

для i-го квартала p-го Операционного Года, определяется по формулам 15.6.1 – 15.6.4; 
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НДС  
 
 - фактическое значение ставки НДС в i-ом квартале p-го Операционного Года; 

УЭП     ) - значение начисленной суммы Уменьшения Текущего Эксплуатационного 

Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации (календарного квартала),  

предшествующему на i-ому кварталу р-го Операционного Года исполнения Соглашения 

(в соответствии с Приложением № 20), в рублях; 

БРСтр   - сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в i-ом квартале p-го Операционного Года, рассчитанного по 

формуле 15.6.5. 

если i означает I квартал Операционного Года «p», то 

(Формула 15.6.1) 

НКИПЦ  = ∏ ГИПЦ ×

   

      

∏КИПЦ    ) 

 

   

 

если i означает II квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.2)  

НКИПЦ  = ∏ ГИПЦ 

   

      

 

если i означает III квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.3) 

НКИПЦ  = ∏ ГИПЦ ×

   

      

КИПЦ   

если i означает IV квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.4) 

НКИПЦ  =  ∏ ГИПЦ ) ×

   

      

∏КИПЦ  

 

   

 

где: 

∏ 
    - произведение показателей, относящихся к периодам от n до k; 

ГИПЦ  – годовой фактический индекс потребительских цен на товары и услуги в 

календарном году «y», опубликованный Федеральной службой государственной 

статистики РФ; 

КИПЦ   – фактический квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги в i-

ом квартале Операционного Года «p», опубликованный Федеральной службой 

государственной статистики РФ.
 

(Формула 15.6.5) 

БРСтр  = БРСтр × k 

где: 

БРСтр   - имеет определение в соответствии с п. 9  настоящего Приложения; 
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БРСтр  - сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в р-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

приведенная в Графе 7 Таблицы 15.1, в рублях; 

k– коэффициент, корректирующий сумму предельного размера страхования (Страхового 
Покрытия) Автомобильной Дороги с учетом доли квартала в Операционном Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги, определяемый следующим образом: 

Для Операционных лет Эксплуатации Автомобильной дороги, отличных от первого 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного 

Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, принимается равным 25%. Для первого 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного 

Года Эксплуатации Автомобильной Дороги коэффициент определяется идентично 

коэффициенту k , указанному в п. 7 и п. 8 соответственно. 

В любой период исполнения Соглашения Государственная Компания вправе отказаться 

от финансирования или уменьшить объем финансирования Страхового Покрытия, 

исключив из него страхование отдельных видов рисков. В случае отказа Государственной 

Компании от финансирования Страхового Покрытия, все риски утраты, гибели и(или) 

повреждения имущества Автомобильной Дороги в соответствии с условиями 

Соглашения переходят к Государственной Компании и обязательства Исполнителя, 

предусмотренные п.1.2.4 Соглашения, утрачивают силу до момента возобновления 

Государственной Компанией выплат, обеспечивающих финансирование Страхового 

Покрытия (СП). В случае отказа Государственной Компании от страхования отдельных 

видов рисков в соответствии с Приложением № 19, ответственность по таким рискам 

переходит к Государственной Компании. 

 

Порядок расчета и выплаты Общего Платежа на Ремонт. 

10. Расчет Общего Платежа на Ремонт включает расчет Платежа на Ремонт и Платежа на 
Капитальный Ремонт, который рассчитывается в порядке, предусмотренном в пп. 10.1. – 

10.2. ниже. 

10.1.В отношении каждого Операционного Года Эксплуатации годовой размер Базового 

Общего Платежа на Ремонт (БОПР 
    ) в рублях рассчитывается как сумма годового 

Базового Платежа на Ремонт (БРР 
    ) в ценах I квартала 2014года, значения 

которого в отношении каждого года Эксплуатации приведены в Графе 7 Таблицы 

15.1, годового Базового Платежа на Капитальный Ремонт (БРКР 
    ) в ценах I 

квартала 2014 года, значения которого в отношении каждого Операционного Года 

Эксплуатации приведены в Графе 8 Таблицы 15.1, рассчитывается в соответствии с 

формулой 15.7. 

(Формула 15.7)

  БОПР 
    = БРР 

    + БРКР 
     

 

10.2. Расчет Общего Платежа на Ремонт осуществляется с учетом индексации для р-го 

календарного года исполнения Соглашения (ОПР ) в соответствии с формулой 15.8: 

(Формула 15.8)  

ОПР = БОПР 
    ×  1 + НДС 

 
) × НИПЦ  

где: 
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БОПР 
     - имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 10.1  настоящего 

Приложения; 

НДС 
 
 – фактическое значение ставки НДС в p-ом Операционном Году; 

НИПЦ  - накопленный индекс потребительских цен на товары и услуги, используемый 

для расчетов суммы выплачиваемого Общего Платежа на Ремонт за р-ый календарный 

год исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.9. 

(Формула 15.9)  

НИПЦ = ∏ ГИПЦ 

   

      

 

где 

∏ 
    - означает произведение показателей, относящихся к периодам от «n» до «k»; 

ГИПЦ  - годовой фактический индекс потребительских цен в календарном году «y», 

опубликованный Федеральной службой государственной статистики РФ. 

11. Общий Платеж на Ремонт выплачивается в порядке и на условиях, определенных в  
Главе 5 Соглашения, только при условии предоставления Исполнителем Банковской 

гарантии в порядке и объеме, определенном в Приложении № 17. 

12. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается 
раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше 

порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, 

то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц  

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, к которому они относятся. 

Порядок расчета и выплаты Инвестиционных Платежей 

13. Инвестиционный Платеж рассчитывается и выплачивается по двум составляющим: 
Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (НЧИП) и Уменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа (УЧИП). 

14. Неуменьшаемая Часть Инвестиционных Платежа выплачивается Государственной 
компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения. 

15. Порядок расчета выплаты Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа определен 
настоящим Приложением. 

16. Ниже приведена Таблица 15.2, определяющая базовые значения выплат Неуменьшаемой 
Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения 

Соглашения: 

Таблица 15.3. Данные для расчета выплачиваемых сумм Неуменьшаемой Части 

Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в 

ценах соответствующих лет, руб.) (подлежит изменению по результатам проведения 

конкурса) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 
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Порядковые 

№№ 

Операционн

ых Лет 

Соглашения Календарные 

годы 

Неиндексируема

я часть – 

Возмещение 

Заемных 

Средств 

Исполнителя 

(ВЗC) 

Доход на заемные средства Исполнителя
3
 

(p) 

Неиндексируемые 

Проценты на Заемные 

Средства и Комиссии 

(НПЗСК) 

Индексируемые Проценты 

на Заемные Средства 

(ИПЗС) 

1-ый 2018 172 030 710,25 172 030 710,25 * ДНПКЗС 
181 212 924,39 * 

(1+ДНПКЗС) 

2-ой 2019 184 864 201,24 184 864 201,24 * ДНПКЗС 
168 379 433,40 * 

(1+ДНПКЗС) 

3-ий 2020 198 655 070,65 198 655 070,65 * ДНПКЗС 
154 588 563,99 * 

(1+ДНПКЗС) 

4-ый 2021 213 474 738,92 213 474 738,92 * ДНПКЗС 
139 768 895,72 * 

(1+ДНПКЗС) 

5-ый 2022 229 399 954,44 229 399 954,44 * ДНПКЗС 
123 843 680,20 * 

(1+ДНПКЗС) 

6-ой 2023 246 513 191,05 246 513 191,05 * ДНПКЗС 
106 730 443,59 * 

(1+ДНПКЗС) 

7-ой 2024 264 903 075,10 264 903 075,10 * ДНПКЗС 
88 340 559,54 * 

(1+ДНПКЗС) 

8-ой 2025 284 664 844,50 284 664 844,50 * ДНПКЗС 
68 578 790,14 * 

(1+ДНПКЗС) 

9-ый 2026 305 900 841,90 305 900 841,90 * ДНПКЗС 
47 342 792,74 * 

(1+ДНПКЗС) 

10-ый 2027 328 721 044,70 328 721 044,70 * ДНПКЗС 
24 522 589,93 * 

(1+ДНПКЗС) 

11-ый 2028 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

12-ый 2029 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

13-ый 2030 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

14-ый 2031 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

15-ый 2032 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

16-ый 2033 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

17-ый 2034 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

18-ый 2035 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

19-ый 2036 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

20-ый 2037 0,00 0,00 * ДНПКЗС 0,00 * (1+ДНПКЗС) 

Итого 2018 - 2037 2 429 127 672,75 
2 429 127 672,75 * 

ДНПКЗС 

1 103 308 673,65 * 

(1+ДНПКЗС) 

 

                                                      
3
 Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и 
собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки 

оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно 

положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов 

является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, Государственная 

компания не имеет обязательств перед Исполнителем по начислению и уплате иных сумм Процентов на 

Инвестиции Исполнителя, за исключением прямо указанных  в настоящем Приложении. 
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17. Возврат Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого 

Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли 

Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС). 

18. Доля Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства 

Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС) 

рассчитывается в соответствии с формулой 15.10: 

(Формула 15.10) 

ДНПКЗС =
НПЗС + К

0,5 ∗  СуммИИ
 

где: 

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения; 

НПЗС – неиндексируемые проценты на Инвестиции Исполнителя в части заемных 
средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанные в 

соответствии с формулой 15.10.1; 

К – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 
Исполнителя в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях 

исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию 

Объекта Соглашения, в том числе банковские комиссии за предоставление кредита и 

поддержание лимита кредитной линии и (или) комиссии организатора, биржи, 

платежного агента и прочие комиссии в рамках размещения облигационных займов, 

рассчитанный в соответствии с формулой 15.10.2, но не более величины предельного 

размера таких комиссий.  

Предельный размер суммы комиссий, связанных с привлечением Заемных Инвестиций 

Исполнителя для целей расчета показателя ДНПКЗС является фиксированным и 

составляет не более 63 849 530,5 рублей; 

(Формула 15.10.1) 

НПЗС = ∑ [0,5 ∗ ИИ ∗  ∏ (ИПЦ + M  )

    

                

 − 1)]

    

      

 

 

(Формула 15.10.2) 

К = MIN {63 849 530,5 рублей; ∑ [К ∗  ∏ (ИПЦ + M  )

    

                

 − 1)]

    

      

} 

где: 

ИИ  – Инвестиции Исполнителя в i-ом календарном году исполнения Соглашения; 

К  – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 

Исполнителя в i-ом календарном году исполнения Соглашения 
4
; 

                                                      
4
 Фактический объем комиссий в i-ом календарном году исполнения Соглашения должен быть документально 

подтвержден Исполнителем,  в том числе платежными документами в рамках соглашений о финансировании, 

заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию 

Объекта Соглашения. 
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ИПЦ  - индекс потребительских цен на товары и услуги в j-ом календарном году 

исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной 

статистики РФ; 

М   - размер маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя, равный 

Базовой Премии
5
 (БП) в соответствии с Конкурсным Предложением Исполнителя, в 

процентах, значение  М  ) приведено в Таблице 15.5. 

19. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.3 расчет выплачиваемых сумм 
Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного 

Года исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой, учитывающей 

корректировку части платежа, предназначенной для выплаты Индексируемых Процентов 

на Заемные Средства (ИПЗС), в соответствии с соотношением фактической и прогнозной 

инфляции за предыдущий период: 

(Формула 15.11) 

 

СНЧИП  = 1 000 000 × ( 
ВЗС 

m
+{

НПЗСК 

m
+ 

ИПЗС 

m
×

М  + ФИПЦ    1) 1)

М  +СПИЗС
}  ) 

где: 

СНЧИП   - сумма Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (НЧИП), 

выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в i-ом квартале p-ого 

Операционного Года исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение 

фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период, в рублях; 

i – порядковый номер квартала p-ого Операционного Года; 

𝑝 - порядковый номер Операционного Года исполнения Соглашения в соответствии с 
Графой 1 Таблицы 15.3; 

𝑚 – количество кварталов выплаты соответствующего Операционного Года исполнения 
Соглашения; 

ВЗС  - часть суммы НЧИП, предназначенная для возмещения заемных средств 

Исполнителя в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 

Таблицы 15.3 в рублях; 

НПЗСК  – часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых 

Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств на Инвестиционной 

Стадии исполнения Соглашения, и комиссий, связанных с привлечением заемных 

средств в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения 

принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта 

Соглашения, рассчитанная в соответствии с формулой 15.10 и указанная в Графе 4 

Таблицы 15.3 в рублях. 

ИПЗС  - часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов 

на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в p-ом календарном году 

исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.3 в рублях; 

                                                      
5
 Начальное значение критерия Базовая Премия в соответствии с Конкурсной Документацией составляет 4,65%. 

Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном 

Предложении Исполнителя. 
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Выражение 
М  + ФИПЦ     )  )

М  +СПИЗС
 в Формуле 15.11 выше отражает уточнение выплаты 

индексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в i-ом 

квартале p-ого Операционном Году на соотношение фактического ФИПЦ     ) (индекса 

потребительских цен на товары и услуги в i-1 квартале p-го Операционного Года 

исполнения Соглашения) и прогнозного среднего значения инфляции СПИЗС, 

определенного в Соглашении, где: 

М   - размер маржи ставки доходности на Заемные Средства Исполнителя, равный 

Базовой Премии (БП) в соответствии с Конкурсным Предложением Исполнителя, в 

процентах; значение  М  ) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ     ) - годовая инфляция, используемая для корректировки Неуменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в i-ом квартале p-го Операционного Года исполнения 

Соглашения, определяемая за год, оканчивающийся в начале i-1 квартала, рассчитанная 

по формулам 15.11.1 – 15.11.4 ниже; 

СПИЗС – среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой 
Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных для расчета 

выплачиваемых сумм НЧИП в Таблице 15.3. Значения СПИЗС приведены в Таблице 15.5. 

(Формула 15.11.1) 

если расчет выплаты производится за I квартал Операционного Года «p», то 

ФИПЦ     ) = ФКИПЦ    ) × ∏ФКИПЦ    ) 

 

   

 

если расчет выплаты производится за II квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.2)  

ФИПЦ     ) = ФГИПЦ    

если расчет выплаты производится за III квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.3) 

ФИПЦ     ) = ∏ФКИПЦ    ) ×

 

   

ФКИПЦ   

Если расчет выплаты производится за IV квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.4) 

ФИПЦ     ) = ∏ФКИПЦ    ) ×

 

   

∏ФКИПЦ  

 

   

 

где: 

∏ 
    - произведение показателей, относящихся к периодам от n до k; 

ФГИПЦ    – фактическое значение годового индекса потребительских цен на товары и 

услуги в p-1 Операционном Году, опубликованное Федеральной службой 

государственной статистики РФ; 

ФКИПЦ    )  – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на 

товары и услуги в j-ом квартале p-1 Операционного Года исполнения Соглашения, 
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опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ; 

ФКИПЦ   – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары 

и услуги в j-ом квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения, 

опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ. 

 

20. Уменьшаемая Часть Инвестиционных Платежей выплачивается Государственной 
Компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения. 

21. Ниже приведена Таблица 15.4, определяющая базовые значения выплат Уменьшаемой 
Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года исполнения 

Соглашения: 

 

Таблица 15.4. Данные для расчета выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части 

Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в 

ценах соответствующих лет,  руб.) (подлежит изменению по результатам проведения 

конкурса) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Порядков

ые №№ 

Операцио

нных Лет 

Соглашен

ия 
Календарны

е годы 

Неиндексируема

я часть – 

Возмещение 

Собственных 

Средств 

Исполнителя 

(ВСС) 

Доход на собственные средства Исполнителя
6
 

(p) 

Неиндексируемые 

Проценты на Собственные 

Средства (НПСС) 

Индексируемые 

Проценты на 

Собственные Средства 

(ИПСС) 

1-ый 2018 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

2-ой 2019 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

3-ий 2020 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

4-ый 2021 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

5-ый 2022 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

6-ой 2023 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

7-ой 2024 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

8-ой 2025 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

                                                      
6
 Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и 
собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки 

оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно 

положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов 

является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, никакие иные суммы 

Процентов на Инвестиции Исполнителя не начисляются и не выплачиваются, помимо прямо указанных  в 

настоящем Приложении. 
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9-ый 2026 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

10-ый 2027 0,00 0,00 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

11-ый 2028 101 904 728,84 101 904 728,84 * ДНПСС 
264 896 

372,71*(1+ДНПСС) 

12-ый 2029 113 017 439,52 113 017 439,52 * ДНПСС 
253 783 

662,03*(1+ДНПСС) 

13-ый 2030 125 341 991,29 125 341 991,29 * ДНПСС 
241 459 

110,25*(1+ДНПСС) 

14-ый 2031 139 010 535,45 139 010 535,45 * ДНПСС 
227 790 

566,10*(1+ДНПСС) 

15-ый 2032 154 169 634,34 154 169 634,34 * ДНПСС 
212 631 

467,21*(1+ДНПСС) 

16-ый 2033 170 981 832,96 170 981 832,96 * ДНПСС 
195 819 

268,59*(1+ДНПСС) 

17-ый 2034 189 627 401,84 189 627 401,84 * ДНПСС 
177 173 

699,71*(1+ДНПСС) 

18-ый 2035 210 306 270,02 210 306 270,02 * ДНПСС 
156 494 

831,53*(1+ДНПСС) 

19-ый 2036 233 240 168,76 233 240 168,76 * ДНПСС 
133 560 

932,79*(1+ДНПСС) 

20-ый 2037 991 527 669,74 991 527 669,74 * ДНПСС 
108 126 

092,39*(1+ДНПСС) 

Итого 2018 - 2037 2 429 127 672,75 2 429 127 672,75 * ДНПСС 
4 620 699 

730,46*(1+ДНПСС) 

22. Возврат Уменьшаемой части Инвестиционного Платежа в отношении каждого 
Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли 

Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС). 

23. Доля Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на 
Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС) рассчитывается в 

соответствии с формулой 15.12: 

 

(Формула 15.12) 

ДНПСС =
НПСС

0,5 ∗  СуммИИ
 

 

где: 

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения; 

НПСС – неиндексируемые Проценты на Инвестиции Исполнителя в части собственных 
средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанные в 

соответствии с формулой 15.12.1; 

(Формула 15.12.1) 

НПСС = ∑ [0,5 ∗ ИИ ∗  ∏ (ИПЦ + M  )

    

                

 − 1)]

    

      

 

где: 

ИИ  – Инвестиции Исполнителя в i-ом календарном году исполнения Соглашения; 



ПРОЕКТ/2014-07-14/Скоростная автомобильная дорога М-11 км 58 – км 684 (4 этап км 208 – 

км 258)/Приложение № 15 «Порядок расчета финансирования на Эксплуатационной Стадии» 

 

18 

ИПЦ  - индекс потребительских цен на товары и услуги в j-ом календарном году 

исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной 

статистики РФ; 

М   - размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в 

процентах, значение  М  ) приведено в Таблице 15.5. 

 

24. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.4 расчет выплачиваемых сумм 
Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года 

исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой 15.13 ниже, 

учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты  

Индексируемых Процентов на Собственные Средства (ИПСС), в соответствии с 

соотношением фактический и прогнозной инфляции за предыдущий период: 

(Формула 15.13)  

СУЧИП = (ВСС + {НПСС + ИПСС ×
М  +  ФИПЦ − 1)

М  + СПИСС
}) − УИП − УЭП  

где: 

СУЧИП  - сумма Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (УЧИП), 

выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в p-ом календарном году 

исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение фактической и прогнозной 

инфляции за предыдущий период, в рублях; 

𝑝 - порядковый номер Операционного Года Соглашения в соответствии с Графой 1 

Таблицы 15.4; 

ВСС  - часть суммы УЧИП, предназначенная для возмещения собственных средств 

Исполнителя в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 

Таблицы 15.4 в рублях; 

НПСС  – часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых 

Процентов на Инвестиции Исполнителя в части собственных средств на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанная в соответствии с 

формулой 15.12 и указанная в Графе 4 Таблицы 15.4 в рублях. 

ИПСС - часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов 

на Инвестиции Исполнителя в части Дохода на собственные средства Исполнителя в p-

ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.4 в 

рублях; 

УИП  - сумма Уменьшения Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году 

исполнения Соглашения за Критические Дефекты и нарушение требований к 

Доступности Автомобильной Дороги, рассчитанная в соответствии с Приложением № 20 

в рублях; 

УЭП  - сумма Уменьшения Эксплуатационного Платежа, рассчитанная в соответствии с 

Приложением № 20 и не погашенная на момент расчета СУЧИП p-ого Операционного 

Года исполнения Соглашения в рублях. 

Выражение 
М  + ФИПЦ   )

М  +СПИСС
 в Формуле 15.13 выше отражает уточнение выплаты 

Индексируемых Процентов на Собственные Средства в p-ом Операционном Году на 

соотношение фактического значения годовой инфляции  (индекса потребительских цен 
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на товары и услуги) и прогнозного среднего значения инфляции СПИСС, определенного 

в Соглашении, где: 

М   - размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в 

процентах; значение  М  ) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ  – годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

определяемая по формуле 15.13.1 ниже. 

СПИСС - среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой 
Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных . Значение СПИСС 
приведено в Таблице 15.5. 

 

(Формула 15.13.1) 

ФИПЦ = ∏ФКИПЦ    ) ×

 

   

∏ФКИПЦ  

 

   

 

где: 

ФКИПЦ    )  – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на 

товары и услуги в j-ом квартале p-1 Операционного Года исполнения Соглашения; 

ФКИПЦ   – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары 

и услуги в j-ом квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения. 

 

25. Значения размера маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя и размера 
маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, а также среднее 

прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа и среднее прогнозное значение инфляции за период 

погашения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованные в расчете 

приведены в таблице ниже: 

Таблица 15.5. Значения (MЗС) и (MСС), а также значения (СПИЗС) и (СПИСС) для 

использования в формулах настоящего Приложения 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Наименование 

Порядковые 

№№ 

Операционных 

Лет Соглашения 

Календарные 

годы 
(Mзс/ Mсс) 

(СПИЗС/СПИ

СС) 

Неуменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа 
1-ый - 10-ый 2018 - 2027 БП 2,81% 

Уменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа 
1-ый - 20-ый 2018 - 2037 БП + 3,85% 

2,41% 

где: 
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БП – размер Базовой Премии к инфляции, определяющая доходность на Собственные и 

Заемные Средства Исполнителя (определяется по итогам Конкурса и зафиксированный в 

Конкурсном Предложении Исполнителя. 

26. В случае продления Срока Действия Соглашения расчет сумм Уменьшаемой Части 
Инвестиционного Платежа происходит с учетом следующих особенностей: 

26.1. В 20-ом Операционном Году исполнения Соглашения часть СУЧИП данного 

Операционного Года, предназначенная для возмещения Собственных Средств 

Исполнителя, указанная в Графе 3 и Графе 4 Таблицы 15.4 (ВСС    ) уменьшается на 
величину 732 852 660,58*(1+ДНПСС) рублей. 

26.2. Сумма значений ВСС в Графе 3 и НПСС в Графе 4 для последнего Операционного 

Года (с учетом срока продления Соглашения) принимается равной 732 852 

660,58*(1+ДНПСС) рублей. 

26.3. Для Операционных Лет с 21 года до года, предшествующего последнему 
Операционному Году ВСС принимается равным 0 (нулю). 

26.4.  Для Операционных Лет с 21 года до последнего года действия Соглашения с 
учетом его продления величина ИПСС рассчитывается по формуле 15.14 ниже: 

(Формула 15.14) 

ИПСС = (ВСС × (М  + ФИПЦ + Пр − 1)) 

 де: 

ВСС  - значение ВСС для последнего Операционного Года (с учетом срока продления 
Соглашения), равная 732 852 660,58*(1+ДНПСС) рублей; 

М   - размер маржи плавающей процентной ставки доходности на собственные средства 

Исполнителя, в процентах. Значение  М  ) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ  - годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

определяемая по формуле 15.13.1 выше; 

Пр – премия, равная 2%, применяемая если основанием для продления срока действия 

Соглашения явилось отсутствие необходимости провести Капитальный Ремонт в сроки, 

указанные в пп. 4.11.9 Соглашении ; 

26.5. Порядок оплаты сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа происходит 

в соответствии с Главой 5 Соглашения. 

27. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается 
раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше 

порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, 

то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги к которому они относятся. 
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