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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области ». Пусковой комплекс (этап строительства) № 5 

1. Основание для 

выполнения работ 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.12.2001 № 848; 

Программа деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильная дорога» (2010-2020 годы), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 2146-р. 

2. Наименование объекта Строительство Центральной кольцевой автомобильной 

дороги Московской области». Пусковой комплекс (этап 

строительства) № 5 (ПК19+13,97-ПК 841+00)5 

3. Государственная 

Компания 

Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги». 

4. Исполнитель Определяется на основе открытого конкурса. 

5. Цели и задачи 

проведения работ 

Подготовка документов обеспечивающих оформление и 

предоставление земельных участков Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

6. Исходные данные для 

выполнения работ 

- отчеты по инвентаризации земельных участков и 

объектов недвижимого имущества; 

- отчеты об оценке выкупной цены земельных участков, 

иных объектов недвижимости, и убытков причиняемых 

изъятием, временным занятием; 

- утвержденные в установленном порядке акты о выборе 

земельных участков; 

- кадастровые паспорта, кадастровые выписки на 

образованные и подлежащие изъятию (выкупу) земельные 

участки: 

- документация по планировке территории. 

7. Состав земельно-кадастровых работ 

7.1 Формирование 

земельных участков 

 

 

Результаты работ: 

- Кадастровые паспорта, кадастровые выписки на 

образованные и подлежащие изъятию (выкупу) или 

предоставлению земельные участки; 

- Выписки из Единого государственного реестра прав о 

регистрации права на образованные земельные участки. 

7.2. Сопровождение 

изъятия, в том числе 

путем выкупа 

земельных участков, 

необходимых для 

- Проведение актуализированной оценки выкупной цены 

и (или) убытков, причиняемых изъятием;  

- Подготовка проектов соглашений о выкупе земельных 

участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, согласование их с Государственной 
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строительства 

Автомобильной 

дороги 

компанией, собственниками земельных участков; 

- Подготовка проектов соглашений о возмещении убытков 

с правообладателями (кроме собственников) земельных 

участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, согласование их с Государственной 

компанией, правообладателями земельных участков; 

- Сопровождение регистрации права собственности 

Российской Федерации и (или) регистрации прекращения 

права аренды или постоянного бессрочного пользования 

на изъятые земельные участки. 

- В случае возникновения необходимости изъятия 

земельных участков в судебном порядке – подготовка 

комплекта документов для подачи искового заявления  и 

сопровождение процедуры рассмотрения дела в суде. 

Результаты работ: 

- Проекты соглашений о выкупе земельных участков, 

возмещении убытков в связи с изъятием земельных 

участков; 

- Выписки из Единого государственного реестра прав о 

регистрации права собственности Российской Федерации; 

 - Выписки из Единого государственного реестра прав о 

прекращении прав аренды или постоянного бессрочного 

пользования; 

- Отчеты об оценке выкупной цены и (или) убытков, 

причиняемых изъятием земельных участков, иных 

объектов недвижимости. 

7.3. Подготовка 

документов, 

обеспечивающих 

предоставление 

земельных участков  

Государственной 

компании 

«Российские 

автомобильные 

дороги» 

 

- Подготовка комплекта документов, необходимых для 

принятия исполнительным органом государственной 

власти решения о предоставлении земельных участков в 

аренду Государственной компании и об определении вида 

разрешенного использования земельных участков; 

- Подготовка проектов договоров аренды земельных 

участков; 

- Сопровождение процедуры регистрации договоров 

аренды земельных участков. 

Результаты работ: 

- комплекты документов, необходимых для принятия 

исполнительным органом государственной власти 

решения о предоставлении земельных участков в аренду 

Государственной компании и об определении вида 

разрешенного использования земельных участков; 

- зарегистрированные договоры аренды земельных 

участков. 

7.4. Подготовка 

документов для 

временного занятия 

земельных участков, 

необходимых для 

проведения работ по 

Выполнение данного этапа осуществляется 

непосредственно при выполнении работ по подготовке 

территории строительства и должно быть увязано с 

выполнением работ по строительству, переустройству 

коммуникаций и т.п. 

Результаты работ: 
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подготовке 

территории 

строительства, 

строительно-

монтажных работ. 

- подписанные сторонами соглашения о временном 

занятии земельных участков; 

- заключения (отчеты) оценщика о размере убытков, 

причиняемых временным занятием земельных участков; 

- кадастровые паспорта на земельные участки, 

необходимые для временного занятия (при 

необходимости); 

- договоры аренды участков лесного фонда; 

- комплект документов, необходимых для регистрации 

прав на коммуникации, подлежащие переустройству в 

рамках выполнения работ по подготовке территории 

строительства, а также документов, необходимых для 

оформления в установленном законом порядке охранных 

зон коммуникаций. 

8. Основные условия и 

требования к 

выполнению работ 

Работы, предусмотренные пунктом 7.2., выполняются в 

отношении земельных участков, обремененных правами 

третьих лиц, предусмотренных утвержденной схемой 

расположения земельных участков на кадастровой карте 

(плане) территории, или документацией по планировке 

территории. 

Работы, предусмотренные пунктом 7.3., выполняются в 

отношении земельных участков, необходимых для 

размещения Автодороги. 

Работы, предусмотренные пунктом 7.4., выполняются в 

отношении земельных участков, предусмотренных 

утвержденной проектной документацией. 

Государственная компания на основании подготовленных 

Исполнителем материалов, предусмотренных пунктом 

7.2., осуществляет выплату выкупной цены земельных 

участков, обремененных правами третьих лиц. 

Государственная компания поручает Исполнителю путем 

выдачи доверенности на выполнение соответствующих 

действий направление документов, обосновывающих 

перевод земельных участков лесного фонда, а также 

земельных участков, выкупленных в собственность 

Российской Федерации, в категорию «земли транспорта», 

обеспечивает получение решения Правительства 

Российской Федерации о переводе земельных участков в 

категорию «земли транспорта». После получения 

соответствующего распоряжения Правительства 

Российской Федерации, Государственная компания 

передает его Исполнителю для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 7.3. 

9. Количество и формат 

отчетных материалов  

Отчетные материалы передаются Государственной 

компании в бумажном виде и на электронном носителе в 

сроки, установленные графиком работ. Количество и 

формат отчетных материалов устанавливаются по 
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согласованию с Государственной компанией. 

10. Сроки завершения 

работ 

Предоставление отчетных материалов – в соответствии с 

этапами календарного графика. 
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Перечень 

документов, подлежащих использованию  

при выполнении комплекса земельно-кадастровых работ
1
 

 

1.  
Федеральный закон 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

2.  
Федеральный закон от 

17.07.2009 № 145-ФЗ 

 «О государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

3.  

Указ Президента 

Российской Федерации от 

27.06.1998 № 727 

«О придорожных полосах федеральных автомобильных 

дорог общего пользования» 

4.  

Постановление 

Правительства РФ  

от 16.02.2008 № 87  

«О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» 

5.  

Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» 

6.  
Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации 

7.  
Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

8.  
Федеральный закон от 

04.12.2006 № 200-ФЗ 

Лесной кодекс Российской Федерации 

9.  
Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

10.  
Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ 

Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости» 

11.  
Федеральный закон от 

21.12.2004 №172-ФЗ 

Федеральный закон «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» 

12.  
Федеральный закон от 

21.07.1997 № 122-ФЗ 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 

13. 
Федеральный закон от 

29.07.1998 № 135-ФЗ 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

                                                 
1
 При выполнении Земельных и Кадастровых работ Исполнитель руководствуется вышеуказанным 

Перечнем, а также иными применимыми положениями Законодательства.  

 Приложение 1 к Приложению № 6 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201_ г. 
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14. 
Федеральный закон от 

26.12.1995 № 209-ФЗ 

Федеральный закон «О геодезии и картографии» 

15. 
Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправлении в Российской Федерации» 

16. 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.01.2006 № 48 

«О составе и порядке подготовки документов о переводе 

земель лесного фонда в земли иных (других) категорий 

17. 

Постановление 

Правительства РФ от 

11.10.2010 № 799 

 «О внесении изменения в Положение о Федеральном 

дорожном агентстве» 

18. 

Приказ Министерства 

природных ресурсов 

Российской Федерации от 

24.11.2004 № 701 

«Об утверждении порядка подготовки и утверждения акта 

натурного технического обследования участков лесного 

фонда» 

   

19. 

Приказ Министерства 

юстиции Российской 

Федерации от 18.02.2008  

№ 32 

 «Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения, земельного участка» 

 

20. 

Распоряжение 

Минимущества России от 

06.03.2002 № 568-р 

 «Об утверждении методических рекомендаций по 

определению рыночной стоимости земельных участков»; 

21. 

Письмо 

Минэкономразвития 

России от 08.04.2010  

№ Д23-1219 

 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка». 

22. 
Приказ Росавтодора от 

13.04.2011 № 35 

«О реализации полномочий Федерального дорожного 

агентства по предоставлению земельных участков, 

которые находятся в федеральной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, для размещения автомобильных дорог 

федерального значения, по принятию решений об 

образовании земельных участков из земельных участков, 

 которые находятся в федеральной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, в целях установления границ полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения и по 

определению видов разрешенного использования 

земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения, на которые 

действия градостроительных регламентов не 

распространяются». 
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Приложение № 2 к Приложению № 6 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201  г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 

на выполнение земельно-кадастровых работ по  объекту: «Долгосрочное 

инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт и 

капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5» 

№ 

п/п 

Наименование работ 

(этапов работ) 

Срок 

начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость 

работ, 

рублей, в 

том числе 

НДС 

Наименование 

результата работ 

1 

Землеустроительные 

и кадастровые 

работы  

  

 

 

1.1 
Формирование 

земельных участков 
  

 Отчет о выполнении 

работ по этапу с 

приложением, 

документов и 

материалов, согласно 

п. 7.1. настоящего 

Приложения № 6 к 

Долгосрочному 

Инвестиционному 

Соглашению 

1.2 

Сопровождение 

изъятия, в том числе 

путем выкупа 

земельных участков, 

для строительства 

  

 Отчет о выполнении 

работ по этапу с 

приложением, 

документов и 

материалов, согласно 

п. 7.2. настоящего 

Приложения № 6 к 

Долгосрочному 

Инвестиционному 

Соглашению 

1.3 

Подготовка 

документов, 

обеспечивающих 

предоставление 

земельных участков 

  

 Отчет о выполнении 

работ по этапу с 

приложением, 

документов и 

материалов, согласно 
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Государственной 

компании «Российские 

автомобильные 

дороги» и регистрация 

договоров аренды 

п. 7.3. настоящего 

Приложения № 6 к 

Долгосрочному 

Инвестиционному 

Соглашению 

1.4 

Подготовка 

документов для 

временного занятия 

земельных участков, 

необходимых для 

проведения работ по 

подготовке 

территории 

строительства, 

строительно-

монтажных работ 

  

 
Отчет о выполнении 

работ по этапу с 

приложением, 

документов и 

материалов, согласно 

п. 7.4. настоящего 

Приложения № 6 к 

Долгосрочному 

Инвестиционному 

Соглашению 

                   
Государственная Компания: Исполнитель:         
 

 

 

____________________  

М.П.                          

____________________  

М.П.                          

 


