

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Приложение № 1
к Долгосрочному инвестиционному соглашению
№ [] от «__» _____ 201_

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

1. В настоящем Соглашении (включая Приложения к нему), если иное не следует из контекста, слова и фразы, указанные с заглавной буквы, имеют значения, указанные ниже:

Аванс на Стадии Реконструкции, Аванс	означает аванс, выплачиваемый Государственной Компанией Исполнителю в порядке и размере, предусмотренном п. 5.3.1 Соглашения.
Автомобильная Дорога	означает подлежащий Реконструкции, Содержанию, Ремонту, Капитальному Ремонту и Эксплуатации на платной основе в качестве объекта Соглашения участок автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и 173 км - км 194, Калужская область, в том числе предусмотренные Проектной Документацией земельные участки в границах Полосы Отвода и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся технологической частью Автомобильной Дороги (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства), а также инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства). Автомобильная Дорога включает в себя все Участки, если иное не установлено Соглашением.
Акт Возврата Проектной Документации	означает акт приемки Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий Государственной Компанией от Исполнителя, подлежащий подписанию Сторонами в порядке и на условиях предусмотренных пп. б) п. 2.2.4 Соглашения.
Акт Выявленных Недостатков Реконструкции	означает акт, указанный в п. 3.6.5 Соглашения. Форма соответствующего Акта подлежит разработке и утверждению Государственной Компанией.
Акт Выявленных Нарушений Эксплуатации	Означает, акт указанный в п. 4.16.5 Соглашения. Форма соответствующего Акта подлежит разработке и утверждению Государственной Компанией.
Акт Осмотра	означает акт, фиксирующий состояние Автомобильной Дороги и Земельных Участков на момент предоставления доступа на Автомобильную Дорогу и Земельные Участки, подписываемый Сторонами в соответствии с п. 2.6.3 Соглашения.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Акт о Наличии Критических Дефектов	означает акт, фиксирующий выявленный факт несоответствия транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги установленным ТЭП, приведенным в Приложении 3, включающий в себя описание выявленных Критических Дефектов, их количественных параметров и показателей, а также указание даты установления наличия Критических Дефектов, который составляется Государственной Компанией и(или) Инженером (если применимо) в порядке, изложенном в п. 5.5.3 Соглашения, по форме, разрабатываемой и утверждаемой Государственной Компанией.
Акт о Начале Работ по Реконструкции	означает акт, подписываемый Сторонами в день выдачи Разрешения на Строительство и подтверждающий начало работ по Реконструкции.
Акт об Устранении Критических Дефектов	означает акт, фиксирующий устранение Исполнителем ранее выявленных Критических Дефектов, а также дату их устранения (в соответствии с п. 5.5.6 Соглашения), который составляется Государственной Компанией и(или) Инженером (если применимо) в порядке, изложенном в п.5.5.8 Соглашения, по форме, разрабатываемой и утверждаемой Государственной Компанией.
Акт Освидетельствования Скрытых Работ	означает акт, подписываемый Сторонами при освидетельствовании скрытых работ по форме, содержащейся в Приложении 4 к Соглашению.
Акт Освидетельствования Ответственных Конструкций	означает акт, подписываемый Сторонами при освидетельствовании ответственных конструкций по форме, содержащейся в Приложении № 4 к Соглашению.
Акт Передачи	означает акт, подписываемый Сторонами в соответствии с пп.а) п. 9.11.4 Соглашения.
Акт Передачи Проектной Документации	означает акт передачи Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий Государственной Компанией Исполнителю, с момента подписания которого считается исполненной обязанность Государственной компании согласно пп. б) п. 2.2.4 Соглашения.
Акт Передачи Строительной Площадки	означает акт, предусмотренный пунктом п. 3.4.14 Соглашения, форма которого приведена в Приложении 2 к Приложению 4.
Акт Приемки Автомобильной Дороги	акт приемки-передачи Участка Автомобильной Дороги, предусмотренный ч.3 ст.55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, подтверждающий факт передачи

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	Исполнителем соответствующего Участка Государственной Компании по результатам Реконструкции Участка.
Акт Приемки Выполненных Работ	означает акт приемки выполненных работ по Реконструкции, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и Инженером (если применимо), в порядке, предусмотренном в ст. 3.11 Соглашения и Приложении 4, подтверждающий выполнение Исполнителем обязательств по выполнению предусмотренной части (этапа) работ по Реконструкции в соответствии с утвержденной Проектной и Рабочей Документацией, Ведомостью Объемов и Стоимости Работ (Приложение 16), Проектом Производства Работ, условиями Соглашения и требованиями Законодательства.
Акт Приемки Капитального Ремонта	означает акт приемки выполненных работ по Капитальному Ремонту, составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и Инженером (если применимо) в порядке, предусмотренном в п. 4.13.3 Соглашения и Приложении 9 к нему, подтверждающий выполнение Исполнителем обязательств по проведению Капитального Ремонта в соответствии с утвержденной Проектной Документацией (если применимо), условиями Соглашения и требованиями Законодательства.
Акт Приемки Ремонта	означает акт приемки выполненных работ по Ремонту , составленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и Инженером (если применимо) в порядке, предусмотренном в п.4.13.3 Соглашения и Приложении 9 к нему, подтверждающий выполнение Исполнителем обязательств по проведению Ремонта в соответствии с утвержденной Проектной Документацией (если применимо), условиями Соглашения и требованиями Законодательства.
Акт Стоимости Выполненных Работ по Ремонту	означает акт, подтверждающий стоимость выполненных Исполнителем работ по Ремонту или Капитальному Ремонту (в зависимости от того, что применимо), составленный по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и Инженером (если применимо) в порядке,

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	предусмотренном в п. 4.13.3 Соглашения и Приложении 9, после или одновременно с подписанием Акта Приемки Ремонта или Акта Приемки Капитального Ремонта (в зависимости от того, что применимо).
Акты о Выполнении Работ по Эксплуатации	означает подписываемые Сторонами акты приемки и стоимости выполненных Исполнителем работ (услуг) по Содержанию, Эксплуатации СВП и АСУДД, которые могут быть составлены в форме одного акта, либо нескольких актов для каждого вида работ (услуг). Указанные акты оформляются в соответствии с положениями Приложений 8, 11, 12 (акты приемки и стоимости выполненных работ (услуг) по Эксплуатации СВП и АСУДД подлежат разработке Исполнителем в составе Приложений 11, 12.
Альтернативный План Устранения Нарушений	означает альтернативный план, предложенный Государственной Компанией в соответствии с пп. б) п. 7.6.3 Соглашения по устранению существенных нарушений условий Соглашения, допущенных Исполнителем и являющихся основанием для расторжения Соглашения в соответствии с п. 7.2 Соглашения. Указанный план составляется Государственной Компанией в свободной форме и должен содержать детальный перечень, описание и сроки исполнения предлагаемых Государственной Компанией мероприятий (в том числе, работ) по устранению Исполнителем допущенных существенных нарушений условий Соглашения.
АНСДК	означает автоматизированная навигационная система диспетчерского контроля Государственной Компании.
Арбитраж	означает Третейский суд при Российском союзе промышленников и предпринимателей.
Археологические Объекты	означает ископаемые, окаменелости, формации и другие остатки, объекты или вещи, которые имеют археологическое, культурное, геологическое и (или) имущественное значение, определяемые в соответствии с Законодательством, включая кладбища и иные места захоронения.
АСУДД	означает автоматизированную систему управления дорожным движением, включающую в себя комплекс оборудования, зданий, конструкций, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, объектов интеллектуальной собственности, включая программное обеспечение и технологии управления дорожным движением, иных объектов движимого и недвижимого

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	имущества, предназначенных для обеспечения управления дорожным движением и предоставления услуг Пользователям.
Базовый Общий Платеж на Ремонт	означает определенные по итогам Конкурса значения базового размера оплаты выполняемых Исполнителем работ по Ремонту и Капитальному Ремонту в текущих ценах I-го квартала 2014 года без учета НДС (Таблица 15.1 Приложения 15), используемые для осуществления расчетов сумм Платежей за Ремонт, подлежащих выплате Исполнителю на Стадии Эксплуатации исполнения Соглашения, осуществляемых в порядке и в соответствии с методикой расчета, приведенной в Приложении 15;
Базовый Платеж на Капитальный Ремонт	означает определенные Сторонами значения базового размера оплаты выполняемых Исполнителем работ по Капитальному Ремонту в текущих ценах I-го квартала 2014 года без учета НДС (Таблица 15.1 Приложения 15), используемые для осуществления расчетов сумм Платежей за Ремонт, подлежащих выплате Исполнителю на Стадии Эксплуатации, осуществляемых в порядке и в соответствии с методикой расчета, приведенной в Приложении 15.
Базовый Платеж на Ремонт	означает определенные Сторонами значения базового размера оплаты выполняемых Исполнителем работ по Ремонту в текущих ценах I-го квартала 2014 года без учета НДС (Таблица 15.1 Приложения 15), используемые для осуществления расчетов сумм Платежей за Ремонт, подлежащих выплате Исполнителю на Стадии Эксплуатации, осуществляемых в порядке и в соответствии с методикой расчета, приведенной в Приложении 15.
Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж	означает определенные Сторонами значения базового размера оплаты выполняемых Исполнителем работ (услуг) по Содержанию, Эксплуатации СВП и Эксплуатации АСУДД и расходов на ППР в текущих ценах I-го квартала 2014 года без учета НДС (Таблица 15.1 Приложения 15), используемые для осуществления расчетов сумм Эксплуатационных Платежей, подлежащих выплате Исполнителю на Стадии Эксплуатации, осуществляемых в порядке и в соответствии с методикой расчета, приведенной в Приложении 15.
Банковская Гарантия на Аванс	означает безотзывную банковскую гарантию, выданную Гарантом и предоставленную Государственной Компании в соответствии с п. 7.1.4 Соглашения в целях обеспечения исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату Аванса в случае и в порядке, предусмотренном

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	Соглашением.
Банковская Гарантия Ремонта	означает безотзывную банковскую гарантию, выданную Гарантом и предоставленную Государственной Компании в соответствии с пп. 7.1.5-7.1.6 Соглашения в целях обеспечения исполнения Исполнителем своих обязательств по проведению Ремонта и обеспечению соответствия Автомобильной Дороги требованиям ТЭП, установленным Соглашением.
Банковская Гарантия Гарантийных Обязательств	означает безотзывную банковскую гарантию, выданную Гарантом и предоставленную Государственной Компании в соответствии с п. 7.1.8 Соглашения в целях обеспечения Исполнителем своих Гарантийных Обязательств после завершения Капитального Ремонта.
Банковская Гарантия Капитального Ремонта	означает безотзывную банковскую гарантию, выданную Гарантом и предоставленную Государственной Компании в соответствии с п. 7.1.7 Соглашения в целях обеспечения исполнения Исполнителем своих обязательств по проведению Капитального Ремонта и обеспечению соответствия Автомобильной Дороги требованиям ТЭП, установленным Соглашением
Банковская Гарантия на Стадии Реконструкции	означает безотзывную банковскую гарантию, выданная Гарантом и предоставленную Государственной компании в соответствии с п. 7.1.5 Соглашения в целях обеспечения исполнения Исполнителем своих обязательств на Стадии Реконструкции.
БУЦ	означает базовый уровень цен уровень цен I квартала 2014 года.
Ввод Автомобильной Дороги в Эксплуатацию	означает ввод в эксплуатацию Участка Автомобильной Дороги, Автомобильной Дороги и (или) Очереди Реконструкции, который производится в порядке и в сроки согласно Соглашению и Законодательству и завершается получением от уполномоченного Государственного Органа Разрешения на Ввод в Эксплуатацию или, в случае изменения Законодательства, иное аналогичное разрешение, подтверждающее окончание Реконструкции и право осуществлять Эксплуатацию.
Ведомость Объемов и Стоимости Работ	означает документ, включающий в себя полный перечень работ с указанием объемов их выполнения и стоимости каждого отдельного вида работ, приведенный в Приложении 1.
Весенне-Летний Период	означает календарный период с 1 апреля по 31 октября

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	включительно.
Возмещение по Особому Обстоятельству	означает выплаты Государственной Компании Исполнителю в счет возмещения возникших у Исполнителя Дополнительных Расходов и(или) Ожидаемых Дополнительных Расходов в связи с наступлением Особого Обстоятельства, осуществляемые в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 6.5 Соглашения.
Второй Ремонт	означает Ремонт, осуществление которого запланировано на 13-й и 14-й Операционные Годы Исполнения Соглашения.
Вырубка Леса	означает комплекс работ по вырубке лесных насаждений в Полосе Отвода и на примыкающих к ней территориях (при переносе Инженерных Коммуникаций), выполняемых Исполнителем в рамках Подготовки Территории Реконструкции в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, Рабочей Документацией, Землеустроительной Документацией, требованиями Законодательства и Соглашения.
Гарант	означает банк, выдавший Банковскую Гарантию Исполнителю в соответствии со ст. 7.1 и иными применимыми условиями Соглашения.
Гарантийные Обязательства	обязательства Исполнителя, в соответствии с которыми он на свой риск и за свой счет должен выполнить все действия, необходимые для устранения любых Недостатков Подготовки Территории Реконструкции, Реконструкции, Содержания, Ремонта, Капитального Ремонта, Эксплуатации, которые были выявлены с Даты Завершения Реконструкции до Даты Завершения Стадии Эксплуатации.
Государственная Компания	означает Государственную компанию «Российские автомобильные дороги»,
Государственная Регистрация	означает юридический акт признания и подтверждения Государственным Органом возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав в соответствии с Законодательством.
Государственная Экспертиза	означает экспертизу Проектной Документации (Откорректированной Проектной Документации), проводимую Государственным Органом или организацией, уполномоченной на проведение Государственной Экспертизы Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий в порядке, предусмотренном

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	Законодательством.
Государственное Финансирование Реконструкции	имеет значение и стоимостные показатели, указанные в пп. а) п. 5.3.4 Соглашения.
Государственный Орган	означает Президента Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган субъекта Российской Федерации, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти на территории Российской Федерации, а также образованное или назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство в иной форме или должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с Соглашением.
График Возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов	означает согласованный и подписанный Сторонами график платежей Государственной Компании по возмещению Исполнителю Ожидаемых Дополнительных Расходов в связи с наступлением Особого Обстоятельства, разрабатываемый Исполнителем и утверждаемый Сторонами в порядке, предусмотренном пп. с) п. 6.4.1 Соглашения.
График Реконструкции	означает график, устанавливающий плановые сроки, этапы и промежуточные показатели выполнения Исполнителем работ по разработке Рабочей Документации, Подготовке Территории Реконструкции и Реконструкции и иных работ (услуг), предусмотренных Проектной Документацией и Ведомостью Объемов и Стоимости Работ, подлежащий включению в Соглашение в качестве Приложения 13.
График Финансирования	означает график распределения финансовых обязательств Сторон на Стадии Реконструкции, приведенный в Таблице

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	14.1 Приложения 14.
Дата Завершения Стадии Реконструкции	означает дату получения Исполнителем для Государственной Компании Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.
Дата Завершения Работ по Реконструкции	означает дату подписания Акта Приемки Автомобильной Дороги в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
Дата Завершения Стадии Эксплуатации	означает дату истечения Срока Действия Соглашения или прекращения действия Соглашения по иным основаниям.
Дата Заключения Соглашения	означает дату подписания Соглашения Сторонами.
Дата Начала Стадии Реконструкции	означает Дату Заключения Соглашения.
Дата Начала Работ по Реконструкции	означает дату выдачи Разрешения на Строительство, которая подтверждается в Акте о Начале Работ по Реконструкции, подписываемом Сторонами.
Дата Начала Стадии Эксплуатации	означает дату получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию.
Дата Прекращения Соглашения, Дата Прекращения	означает одну из следующих дат: (i) дата истечения Срока Действия Соглашения, указанного в п. 1.3.2 Соглашения; (ii) дата подписания Сторонами соглашения о досрочном расторжении Соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении; (iii) дата, определенная в судебном решении о расторжении Соглашения; (iv) иные даты, в которые в соответствии с Соглашением и(или) Законодательством прекращается действие Соглашения.
Дефекты Содержания	означает отклонения от требований к Содержанию, возникающие под воздействием движения транспортных средств, хозяйственной деятельности человека, природно-климатических факторов, при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, которые могут и должны устраняться методами и технологиями содержания автомобильных дорог.
Договор с Субподрядчиками	означает любой договор, заключаемый между

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	Исполнителем и Субподрядчиком в порядке, предусмотренном условиями Соглашения.
Договор Страхования	означает один из видов Договоров по Проекту и означает любой договор страхования, заключаемый Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по Соглашению в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, в том числе Приложением 19.
Договоры по Проекту	означает договоры, подлежащие заключению Исполнителем в соответствии с условиями Соглашения в целях его исполнения, перечень и основные требования к согласованию которых приведены в ст. 10.2 Соглашения.
Документация для Оплаты	означает документацию, указанную в абз. iv) пп. с) п. 5.3.10 Соглашения, предоставляемую на Стадии Реконструкции Государственной Компании Исполнителем для получения оплаты выполненных работ (услуг).
Документация по Планировке Территории	документация, подготовка которой осуществляется в целях установления границ земельных участков, на которых расположены элементы Автомобильной Дороги, а также в целях выполнения Землеустроительных и Кадастровых Работ.
Дополнительные Расходы	означают любые расходы, издержки и иной реальный ущерб, фактически понесенный Исполнителем, включая также любые дополнительные выплаты по уплате налогов и других обязательных платежей, в связи с наступлением Особого Обстоятельства, а также дополнительные расходы Исполнителя по каким-либо Договорам по Проекту и (или) иным договорам с третьими лицами и (или) в связи с исками третьих лиц, подтвержденные Исполнителем в соответствии с требованиями Соглашения.
Дорожная Пробка	означает Затруднение Движения, характеризующееся образованием значительных скоплений (очереди) транспортных средств со снижением средней скорости движения транспортных средств до показателей, не превышающих 10 км/час.
Дорожные Условия в Месте Совершения ДТП	означает фактические дорожные условия в месте ДТП на момент его совершения, зависящие от Дефектов Содержания. Факт того, что неудовлетворительное дорожное условие (условия) явилось причиной ДТП, определяется решением суда (на основе результатов соответствующего расследования).

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Дорожный Затор	означает Затруднение Движения, характеризующееся периодической приостановкой движения транспортных средств со снижением средней скорости движения транспортных средств до показателей, не превышающих 30 км/час.
Досрочное Прекращение Соглашения, Досрочное Прекращение	означает прекращение действия Соглашения до истечения его Срока Действия.
Доступность Автомобильной Дороги	означает обеспечиваемое Исполнителем в течение всего Срока Действия Соглашения состояние безопасного, бесперебойного безостановочного движения транспортных средств по всем полосам Автомобильной Дороги на всем ее протяжении, за исключением допустимых в соответствии с Соглашением случаев Ограничения Доступности, а именно: остановки транспортного средства для оплаты проезда через ПВП, полное либо частичное ограничение движения по полосе движения Автомобильной Дороги, связанное с производством Содержания, Ремонта, Капитального Ремонта, иных работ на Автомобильной Дороге, влияющих на Доступность, в пределах лимитов Ограничения Доступности, установленных Соглашением, а также по иным основаниям в соответствии с условиями Соглашения.
Доходы Государственной Компании	означает доходы от Сбора Платы за Проезд и иные поступления (доходы) Государственной Компании от осуществления деятельности по доверительному управлению Автомобильной Дорогой (за исключением субсидий федерального бюджета), а также любые суммы денежных средств, полученные или взысканные с Исполнителя и(или) иных лиц при реализации настоящего Соглашения, не относящиеся к средствам, связанным с доверительным управлением (в соответствии с пп. 6) ст. 2 Закона о Госкомпании).
Доходы от Сбора Платы за Проезд	означает поступления от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной Дороге, перечисленные Государственной Компании Оператором или иными уполномоченными лицами.
ДТП	означает событие, возникающее в процессе движения по Автомобильной Дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или были ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Задание на Разработку Рабочей Документации	означает требования к разработке Рабочей Документации, предусмотренные Приложением 5.
Заемные Инвестиции	означает заемные средства, привлеченные Исполнителем по соглашениям с Финансирующими Организациями и(или) путем размещения облигационных займов в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта Соглашения а также расходы, связанные с привлечением указанных средств.
Закон о Госкомпании	означает Федеральный закон от 17 июля 2009 г. №145-ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законодательство	означает законы и иные правовые акты Российской Федерации, правовые акты субъектов Российской Федерации (если они оказывают непосредственное влияние на осуществление деятельности Исполнителя по Соглашению), ГОСТ, СНиП, строительные нормы и правила и иные технические нормативы и стандарты, имеющие обязательную силу для неопределенного круга лиц, а также постановления <u>Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации</u> и <u>Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации</u> и информационные письма (бюллетени) указанных государственных органов, содержащие анализ практики применения норм российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов или иных государственных органов Российской Федерации, вступившие в силу и сохраняющие действие на дату заключения Соглашения и (или) любую другую последующую дату.
Закрытие Движения по Автомобильной Дороге (Участку Автомобильной Дороги)	означает полное ограничение въезда транспортных средств на Автомобильную Дорогу/Участок Автомобильной Дороги.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Закрытие Полосы Движения Автомобильной Дороги (Участка Автомобильной Дороги)	означает полное либо частичное ограничение движения по полосе движения Автомобильной Дороги по причине действий или бездействия Исполнителя, связанное с производством ремонтных или иных дорожных работ, предусматривающее необходимость перестроения транспортных средств на другую полосу(ы) движения в целях объезда места производства данных работ, независимо от протяженности участка на котором производятся данные работы, в том числе, если эти ремонтные или иные дорожные работы, производятся дорожной техникой, движущейся со скоростью менее 40 километров в час.
Затраты Государственной Компании	имеет значение и стоимостные показатели, указанные в пп. б) п. 5.3.4. Соглашения.
Затруднение Движения	означает существенное (более чем на 10 % (десять процентов)) снижение средней скорости движения транспортных средств по Автомобильной Дороге или ее отдельным Участкам в сравнении со среднестатистическими показателями.
Заявление о Прекращении	имеет значение, указанное в п. 7.6.1 Соглашения.
Земельный Участок	означает земельный участок, входящий в состав Полосы Отвода Автомобильной Дороги, необходимый для осуществления Реконструкции и Эксплуатации в соответствии с Проектной Документацией.
Землеустроительная Документация	означает совокупность документов по землеустройству и кадастрированию, разработанную Государственной Компанией (ее подрядчиком) в целях формирования полосы отвода Автомобильной Дороги и в более общем смысле, для целей Реконструкции Автомобильной Дороги.
Землеустроительные и Кадастровые Работы	означает комплекс работ, осуществляемых Государственной Компанией в соответствии требованиями Законодательства в целях Изъятия Земельных Участков.
Зимний Период	означает календарный период с 01 ноября по 31 марта включительно.
Изменение Автомобильной Дороги	означает основанное на требовании (решении) Государственной Компании и (или) предложении Исполнителя изменение отдельных технических параметров Автомобильной Дороги, по сравнению с изложенными в Проектной Документации, строительными требованиями, требованиями к АСУДД, СВП, включая (без ограничения) увеличение количества полос движения и

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	(или) сооружение дополнительных конструктивных элементов (мостов, туннелей, дорожных развязок и проч.) и (или) изменение отдельных конструктивных элементов, элементов обустройства и характеристик Автомобильной Дороги, произведенное после Даты Завершения Реконструкции.
Изъятие Земельных Участков	означает мероприятия и процедуры, предусмотренные Законодательством, в том числе, Земельным кодексом Российской Федерации, необходимые для приобретения Российской Федерацией права собственности на Земельные Участки Полосы Отвода, а также предоставления их в аренду Государственной Компании.
Инвестиции Исполнителя	означает вложения Исполнителя в Реконструкцию Автомобильной Дороги, включающие в себя собственные или собственные и заемные средства Исполнителя.
Стадия Реконструкции	означает этап реализации Соглашения, начиная с Даты Заключения Соглашения до даты Ввода в Эксплуатацию, на которой осуществляется разработка Рабочей Документации, выполнение Предварительных Условий Начала Реконструкции, Подготовки Территории Реконструкции, работ по Реконструкции Автомобильной Дороги, а также осуществление иных прав и обязанностей Государственной Компании и Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
Инвестиционный Платеж	означает платеж(и) Исполнителю, обеспечивающий(е) поэтапный возврат Инвестиций Исполнителя, включая выплату начисляемых на данные вложения процентов. Указанные платежи производятся Государственной Компанией в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, в том числе Приложением 15.
Инженер	означает инжиниринговую организацию или иное лицо, назначенное (привлеченное) Государственной Компанией для исполнения полномочий и функций, указанных в ст. 4.6, а также иных функций, предусмотренных Соглашением.
Инженерные Изыскания	означает утвержденные Государственной Экспертизой от 24 апреля 2010 г. № 326-10/ГГЭ-4472/04 в составе Проектной Документации по Участку км 173 – км 194 и утвержденные Государственной Экспертизой от 03 апреля 2014 г. №439-14/ГГЭ-8792/04 в составе Проектной Документации по Участку км 124 – км 173 результаты инженерных изысканий в отношении Автомобильной Дороги, выполненные Государственной Компанией до

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	проведения Конкурса, которые включают в себя результаты геодезических, геологических, археологических, гидрологических, экологических и иных видов инженерных изысканий. Если в Соглашении специально не указано иное, настоящий термин относится к Инженерным Изысканиям по Участку км 124 – км 173 и Участку км 173 – км 194.
Инженерные Коммуникации	означает любые агрегаты, трубы, кабели, оборудование, конструктивные и иные элементы инфраструктуры, используемые для связи и передачи информации, водоснабжения, отвода воды, газоснабжения, отопления, энергоснабжения или канализации.
Информационно-Расчетный Центр	означает лицо, привлекаемое Государственной Компанией для осуществления централизованных функций по сбору (в том числе, в форме предоплаты), перераспределению (осуществлению взаиморасчетов с операторами, взаиморасчетов между различными операторами и взаиморасчетов с Государственной Компанией), контролю и учету денежных средств от сбора платы за проезд по автомобильным дорогам Государственной Компании, поступающих в форме электронных безналичных платежей, включая осуществление функций дистрибуции электронных устройств оплаты проезда и иных функций, связанных с данной деятельностью.
ИПЦ	означает индекс потребительских цен на товары и услуги, фактические данные о котором публикуются Федеральной Службой Государственной Статистики на сайте в сети Интернет http://www.gks.ru в разделе \ Официальная статистика \ Цены.
Искусственные Сооружения, Искусственные Дорожные Сооружения	означает искусственные дорожные сооружения в смысле пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Исполнитель	означает лицо, с которым по результатам проведения конкурсных процедур, предусмотренных Конкурсной Документацией, заключено Соглашение.
Исполнительная Документация	означает производственно-техническая документация, подтверждающая соответствие выполненных работ требованиям Проектной и Рабочей Документации, относящейся к Автомобильной Дороге и включающая в себя исполнительные чертежи, ведомости, журналы работ

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	и другие журналы, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, а также другая документация, подтверждающая факт реализации положений Проектной Документации и Рабочей Документации.
Капитальный Ремонт	означает комплекс работ по замене и(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений, включая искусственные дорожные сооружения, и(или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Примерный перечень таких работ установлен разделом II Приказа Минтранса № 402 от 16 ноября 2012 г. Исполнитель осуществляет Капитальный Ремонт в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением и Законодательством.
Конкурс	открытый одноэтапный конкурс на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и 173 км - км 194.
Конкурсная Документация	совокупность (комплект) документов, определяющих порядок, сроки, условия проведения и участия в Конкурсе.
Конкурсное Предложение	означает комплект документов, представленный Исполнителем в составе конкурсной заявки для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, содержащий предложение Исполнителя по критериям конкурса, на основании которых определяются условия исполнения Соглашения.
Коэффициент Снятия	имеет значение, указанное в Приложении 8 и п. 2.6 ст. 2 Приложения 20.
Критический Дефект	означает несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги минимально или максимально допустимым (в зависимости от того, что применимо) значениям ТЭП, установленным в соответствии с Приложением 20. Для целей Соглашения такие нарушения требований к ТЭП признаются

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	существенными нарушениями, в частности, свидетельствующими о недостатках качества Реконструкции, которые Исполнитель обязан устранить в разумно короткие сроки и за свой счет и за которые ему начисляются Штрафы за Критические Дефекты в соответствии с Приложением 20.
Наблюдательный Совет	означает высший орган управления Государственной Компании.
Недопустимый Дефект	означает несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги установленным в соответствии с Приложением 3 критическим значениям ТЭП Автомобильной Дороги. Для целей Соглашения такие нарушения требований ТЭП Автомобильной Дороги признаются недопустимыми, в частности, свидетельствующими о неудовлетворительном низком качестве Реконструкции, и влекущими возникновение права Государственной Компании расторгнуть Соглашение.
Недостаток	означает несоответствие технико-эксплуатационных свойств Автомобильной Дороги требованиям Соглашения, Законодательства вне зависимости от причин его возникновения, подлежащее устранению Исполнителем в соответствии с требованиями Соглашения.
Независимая Оценка	комплекс земельно-оценочных работ, осуществляемых Оценщиком в соответствии с требованиями Соглашения, Законодательства, целью и результатом которых является оценка Земельного Участка для определения его рыночной стоимости и расчета размера компенсации в целях Изъятия.
Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа	часть Инвестиционного Платежа, которая подлежит безусловной выплате Государственной Компанией Исполнителю в размере, порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением и Приложением 15, и которая не может быть уменьшена в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Соглашению.
Неустойка (Неустойки)	означает меру/-ы гражданско-правовой ответственности в виде штрафа (однократно взимаемая денежная сумма за каждое выявленное не длящееся нарушение) или пени (денежная сумма, определяемая на основе согласованной сторонами ставки, рассчитываемая с учетом времени, в течение которого длилось нарушение), размер которой определяется в соответствии с положениями Приложения 22, иными положениями Соглашения и

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	Законодательством.
Обстоятельства Непреодолимой Силы	означает чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства, в результате наступления которых Сторона не исполнила или ненадлежащим образом исполнила свои обязательства по Соглашению.
Общий Платеж на Ремонт	означает Платеж, выплачиваемый Исполнителю Государственной Компанией на Стадии Эксплуатации исполнения Соглашения, обеспечивающие оплату выполняемых Исполнителем работ по Ремонту и Капитальному Ремонту, производимые Государственной Компанией в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением и Приложением 15.
Ограничение Доступности	означает остановку транспортного средства для оплаты проезда через ПВП, полное либо частичное ограничение движения по полосе движения Автомобильной Дороги, связанное с производством работ по Содержанию, Ремонта, Капитального Ремонта, иных работ на Автомобильной Дороге, влияющих на Доступность, в пределах лимитов Ограничения Доступности, установленных Соглашением, а также по иным основаниям в соответствии с условиями Соглашения.
Ожидаемые Дополнительные Расходы	имеет значение, указанное в ст. 6.4 Соглашения.
Окончательный Расчет Дополнительных Расходов	имеет значение, указанное в п. 6.6.1 Соглашения.
Опасные Вещества	означает любые вещества в их совокупности или в отдельности (независимо от того, находятся ли они в твердом, жидком или газообразном состоянии) или организмы, которые вместе с остальными или в отдельности способны причинить вред здоровью человека, животным, растительности, имуществу или привести к загрязнению окружающей среды, любые отходы, а также любые иные вещества, признаваемые опасными в соответствии с Законодательством.
Опасные Отходы	отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
Оператор	означает организацию, привлекаемую Исполнителем путем заключения с ней Операторского Соглашения или иного аналогичного соглашения в порядке и в сроки, предусмотренные п. 3 ст. 1.8 Соглашения в целях выполнения работ и оказания услуг по осуществлению Сбора Платы за Проезд с Пользователей.
Операторское Соглашение	означает договор между Исполнителем и Оператором.
Операторская Деятельность	означает Сбор Платы за Проезд (если применимо) и иные работы/услуги, возлагаемые на Исполнителя или Оператора (если применимо) в соответствии с Соглашением и Операторским Соглашением (если применимо).
Операционный Год	означает каждый календарный год Эксплуатации начиная с Даты Начала Стадии Эксплуатации до окончания Срока Действия Соглашения. При этом период с Даты Начала Стадии Эксплуатации до 31 декабря календарного года, в котором начата Эксплуатация, считается первым Операционным Годом.
Особые Обстоятельства	означают события и риски, по которым ответственность несет Государственная Компания, перечень которых приведен в ст. 6.1 Соглашения, и имеющих признаки, указанные в ст. 6.2 Соглашения.
Остановка Движения	полное прекращение движения транспортных средств по Автомобильной Дороге или ее отдельным участкам по причине дорожно-транспортных происшествий и(или) иных чрезвычайных ситуаций, характеризующее образованием значительных скоплений (очередей) транспортных средств с нулевой скоростью движения.
Ответственные Конструкции	строительные конструкции, перечень которых определяется Проектной Документацией, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.
Оценщик	организация, привлекаемая Исполнителем на основании договора, оказывающая услуги по оценке земельных участков в соответствии с Законодательством, обладающая предусмотренными Законодательством разрешениями, допусками и/или лицензиями на осуществление оценочной деятельности и соответствующая требованиям

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	Соглашения. Кандидатура Оценщика подлежит согласованию с Государственной Компанией.
ПВП	означает пункт взимания платы, являющийся элементом СВП, включающий здания, сооружения, специальное оборудование, инженерные сети и коммуникации, расположенные непосредственно на Автомобильной Дороге и(или) в Полосе Отвода, предназначенные для контроля и обеспечения Сбора Платы за Проезд с Пользователей при въезде/выезде, а также для сбора, учета, обработки, передачи и хранения информации о транспортном потоке и поступающих денежных средствах от Сбора Платы за Проезд.
Первый Ремонт	означает Ремонт, осуществление которого запланировано на 7-й и 8-й Операционные Годы Стадии Эксплуатации.
Передаточная Комиссия	означает комиссию по оценке состояния Объекта Соглашения и его подготовке к передаче Государственной Компании, порядок формирования и деятельности которой, установлен в п. 7.13.2 и 7.13.3 Соглашения.
План Устранения Нарушений	означает план, предложенный Исполнителем в соответствии с п. 7.6.7 Соглашения, по устранению существенных нарушений условий Соглашения, допущенных Исполнителем и являющихся основанием для расторжения Соглашения в соответствии с ст. 7.2 Соглашения. Указанный План составляется в Исполнителем в свободной форме и должен содержать детальный перечень, описание и сроки исполнения предлагаемых Исполнителем мероприятий (в том числе, работ) по устранению допущенных существенных нарушений условий Соглашения.
Платеж на Второй Ремонт	означает часть Эксплуатационного Платежа, рассчитываемую в соответствии с положениями Соглашения, Приложения 15 в составе Общего Платежа на Ремонт в целях финансирования проведения Исполнителем Второго Ремонта.
Платеж на Капитальный Ремонт	означает часть Эксплуатационного Платежа, рассчитываемую в соответствии с положениями Соглашения, Приложения 15 в составе Общего Платежа на Ремонт в целях финансирования проведения Исполнителем Капитального Ремонта.
Платеж на Первый Ремонт	означает часть Эксплуатационного Платежа,

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	рассчитываемую в соответствии с положениями Соглашения, Приложения 15 в составе Общего Платежа на Ремонт в целях финансирования проведения Исполнителем Первого Ремонта.
Платежи за Ремонт	означает платежи, выплачиваемые Исполнителю Государственной Компанией на Стадии Эксплуатации, обеспечивающие оплату выполняемых Исполнителем работ по Ремонту и Капитальному Ремонту, производимые Государственной Компанией в порядке и на условиях, предусмотренных в Приложении 15.
Подготовка Территории Реконструкции	означает комплекс работ и мероприятий по подготовке территории Реконструкции, включая работы по переносу Инженерных Коммуникаций, сносу капитальных строений и зданий в Полосе Отвода, Вырубке Леса, рекультивации земель, очистке территории Реконструкции от взрывчатых и Опасных Веществ выполняемых Государственной Компанией, перечень и объем которых определяется на основе утвержденной Проектной Документации, положений Соглашения, Приложения 4.
Полоса Отвода	означает земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений, и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
Пользователь	означает физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участника дорожного движения.
Порог Начисления Штрафов	имеет значение, указанное в Приложении 20.
Порог Расторжения по Штрафным Баллам	максимальное количественное значение Штрафных Баллов за Эксплуатацию, Критические дефекты и Ограничение Доступности, начисленных Исполнителю в соответствии с Приложением 20, превышение которых является основанием для расторжения Соглашения.
Порядок Разрешения Споров	означает установленную в ст. 8.3. Соглашения процедуру разрешения Споров между Сторонами.
Пострадавшая Сторона	означает Сторону Соглашения, пострадавшую от наступления Обстоятельств Непреодолимой Силы.
Правление	означает коллегиальный исполнительный орган Государственной Компании.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Предварительные Мероприятия Стадии Реконструкции	означает перечень обязательств и действий, подлежащих выполнению Сторонами в соответствии со ст. 2.2. Соглашения.
Предварительные Условия Начала Реконструкции	означает перечень обязательных условий, подлежащих исполнению Сторонами в соответствии с п. 3.1.3 Соглашения.
Предписание о Проведении Ремонта	имеет значение, указанное в п. 4.10.18 Соглашения.
Предписание об Устранении Критических Дефектов	означает предписание, выдаваемое Государственной Компанией и(или) привлеченным ей Инженером Исполнителю с требованием об устранении выявленных Критических Дефектов, в порядке, предусмотренном Соглашением, форма которого разрабатывается и утверждается Государственной Компанией.
Предписание об Устранении Нарушений Ремонта	предписание Государственной Компании и(или) привлеченного ею Инженера, направленное Исполнителю, с требованием об устранении последним любых выявленных при проведении проверок (контроля) выполняемых ремонтных работ нарушений, дефектов и недостатков Ремонта или Капитального Ремонта, если такие нарушения и(или) дефекты и(или) недостатки вызваны несоблюдением Законодательства и(или) Соглашения, форма которого разрабатывается и утверждается Государственной Компанией.
Предписание об Устранении Недостатков	означает предписание Государственной Компании и(или) привлеченного ею Инженера, направленное Исполнителю, с требованием об устранении последним любых выявленных при проведении проверок (контроля) выполняемых строительных работ нарушений, дефектов и недостатков Реконструкции, если такие нарушения и(или) дефекты и(или) недостатки вызваны несоблюдением Законодательства и(или) Соглашения, форма которого разрабатывается и утверждается Государственной Компанией.
Предписание об Устранении Нарушений Эксплуатации	имеет значение, указанное в п. 4.16.4 Соглашения и Приложении 8.26 к Приложению 8. Форма указанного документа разрабатывается и утверждается Государственной Компанией.
Проверка	означает проверку Государственной Компанией и(или) привлеченным ей Инженером транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги и

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	его соответствия установленным ТЭП, а также проверку выполнения Исполнителем выданных Государственной Компанией и(или) привлеченным ей Инженером Предписаний, осуществляемую в порядке, предусмотренном Соглашением.
Программа	означает программу деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период в значении, указанном в статье 16 Федерального Закона о Госкомпании.
Проект	означает инвестиционный проект по Реконструкции, Содержанию, Ремонту, Капитальному Ремонту и Эксплуатации на платной основе Автомобильной Дороги.
Проект Производства Работ	означает проект производства работ, включающий, в необходимых случаях, технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, включая план Автомобильной Дороги с границами землеотвода.
Проектная Документация	означает технический (инженерный) проект, разработанный Государственной Компанией, содержащий материалы в текстовой форме, в виде карт (схем) и определяющих основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения Реконструкции и Эксплуатации, в отношении Участка км 173 – км 194, утвержденные Государственной Экспертизой от 24 апреля 2010 г. № 326-10/ГГЭ-4472/04, и в отношении Участка км 124 – км 173, утвержденные Государственной Экспертизой от 03 апреля 2014 года №439-14/ГГЭ-8792/04 прохождения Государственной Экспертизы. Если в Соглашении специально не указано иное, настоящий термин относится к Проектной Документации по Участку км 124 – км 173 и Участку км 173 – км 194.
Работы по Передаче	означает работы, выполнение которых необходимо для обеспечения соответствия Автомобильной Дороги требованиям к передаче Автомобильной Дороги Государственной Компании на дату истечения срока Соглашения
Рабочая Документация	означает техническую документацию, разрабатываемую Исполнителем с целью уточнения и детализации отдельных положений Проектной Документации, в том числе пояснительная записка, рабочие чертежи, графические материалы, рабочие материалы и

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	спецификации в соответствии с Проектной Документацией, и содержащая более углубленное и детализированное изложение разделов Проектной Документации.
Разрешение на Ввод в Эксплуатацию	означает разрешение на ввод в эксплуатацию Участка Автомобильной Дороги и (или) Очереди Реконструкции Участка Автомобильной Дороги, выданное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или, в случае изменения Законодательства, иное аналогичное разрешение, подтверждающее окончание Реконструкции и право осуществлять Эксплуатацию отреконструированного Участка Автомобильной Дороги.
Разрешение на Строительство	означает документ, выдаваемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Законодательством и дающий право осуществлять работы по Реконструкции. Во избежание сомнений, под Разрешением на Строительство понимаются все Разрешения на Строительство, необходимые для Реконструкции всех и каждого по отдельности Участка Автомобильной Дороги, если в Соглашении специально не указано иное.
Расчет Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа	имеет значение, указанное в абз. i) пп. а) п. 5.4.10 Соглашения.
Расчет Неустойки за Ремонт	имеет значение, указанное в Приложении 22. Форма указанного расчета подлежит разработке и утверждению Государственной Компанией.
Расчет Ожидаемых Дополнительных Расходов	имеет значение, указанное в пп. с) п. 6.4.1 Соглашения.
Расчет Платежа за Ремонт	имеет значение, указанное в Приложения 15.
Расчет Сокращения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа	имеет значение, указанное в абз. i) пп. а) п. 5.4.10 Соглашения.
Расчет Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа	имеет значение, указанное в абз. ii) пп. а) п. 5.4.10 Соглашения.
Расчет Штрафных Баллов за Ограничение Доступности	производится в соответствии с Приложением 20. Форма указанного расчета подлежит разработке и утверждению Государственной Компанией.
Расчет Штрафов за Критические Дефекты	производится в соответствии с Приложением 20. Форма указанного расчета подлежит разработке и утверждению Государственной Компанией.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Расчет Штрафов за Эксплуатацию	производится в соответствии с Приложением 20. Форма указанного расчета подлежит разработке и утверждению Государственной Компанией.
Регламент Приемки Содержания	означает порядок осуществления контроля и приемки выполняемых Исполнителем работ (услуг) по Содержанию и Ремонту Искусственных Сооружений, включая предусмотренные требования в отношении отчетной и исполнительной документации, предоставляемой Исполнителем, установленный в Приложении 8.
Регламент Эксплуатации АСУДД	означает регламент, регулирующий порядок выполнения Исполнителем работ (услуг) по Эксплуатации АСУДД, подлежащий разработке Исполнителем, согласованию и подписанию Сторонами в порядке, определенном Приложением 12, в качестве Приложения к Соглашению.
Регламент Эксплуатации СВП	означает регламент, регулирующий порядок выполнения Исполнителем работ (услуг) по Эксплуатации СВП, подлежащий разработке Исполнителем, согласованию и подписанию Сторонами в порядке, определенном Приложением 12, в качестве Приложения к Соглашению.
Результаты Диагностики Автомобильной Дороги	имеет значение, указанное в пп. 5) п. 9 Приложения 7.
Реконструкция	означает все строительно-монтажные, пуско-наладочные и иные работы, а также все необходимые организационно-хозяйственные, административные и иные действия и мероприятия, выполняемые в целях реконструкции Автомобильной Дороги в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашением, в объеме и в соответствии с требованиями, предусмотренными Проектной Документацией, за исключением работ, отнесенных к Затратам Государственной Компании (затратам Заказчика).
Ремонт	означает комплекс работ по восстановлению ТЭП Автомобильной Дороги, включая планово-предупредительный ремонт Искусственных Сооружений, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности Автомобильной Дороги. Примерный перечень таких работ установлен разделом III Приказа Минтранса № 402 от 16 ноября 2012 г.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Сбор Платы за Проезд	означает сбор платы за право проезда по Автомобильной Дороге, взимаемый с Пользователей в соответствии с Соглашением и Законодательством.
СВП	совокупность оборудования, механизмов, зданий, конструкций, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, объектов интеллектуальной собственности, включая программное обеспечение и технологии взимания платы, иных объектов движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения Сбора Платы за Проезд, а также система (способ) организации оплаты проезда.
Скрытые Работы	отдельные виды работ (конструктивные элементы), выполняемые Исполнителем в ходе Реконструкции /Ремонта/Капитального Ремонта, которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при проведении последующих работ.
Согласительное Совещание	имеет значение, указанное в п. 9.16.2 Соглашения.
Соглашение	комплексное долгосрочное инвестиционное соглашение на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 км – км 194, Калужская область.
Соглашение о Взаимодействии	означает Трехстороннее или четырехстороннее соглашение, заключаемое по требованию Государственной Компании между Исполнителем, Государственной Компанией и Оператором и регулирующее порядок взаимодействия Сторон и Оператора при осуществлении Эксплуатации СВП, Сбора Платы за Проезд и Эксплуатации АСУДД, проект которого разрабатывается Исполнителем в соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными Соглашением, и согласовывается Государственной Компанией.
Содержание	выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на протяжении Срока Действия Соглашения на всем протяжении Автомобильной Дороги комплекс работ по обеспечению круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные дорожные сооружения, входящего в состав Автомобильной Дороги, обеспечения разрешенного

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	скоростного режима, а также непрерывности безопасности и удобства движения Пользователей по Автомобильной Дороге, а также по зимнему Содержанию и Озеленению Дороги. Примерный перечень таких работ установлен разделом IV Приказа Минтранса № 402 от 16 ноября 2012 г.
Спор	означает разногласие по вопросу факта или нормы права, конфликт юридических взглядов или интересов между Сторонами Соглашения.
Справка о Стоимости Выполненных Работ	означает акт, подтверждающий стоимость выполненных Исполнителем работ по Реконструкции в соответствии с Ведомостью Стоимости и Объемов Работ, составленный по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Исполнителем, Государственной Компанией и Инженером (если применимо) в порядке, предусмотренном п.5.3.9 Соглашения и Приложении 4 после или одновременно с подписанием Акта Приемки Выполненных Работ.
Срок Действия Соглашения	имеет значение, указанное в п. 1.3.2 Соглашения.
Стоимость Работ по Передаче	означает стоимость выполнения Работ по Передаче Автомобильной Дороги Исполнителем Государственной Компании, определяемую в соответствии с условиями пп.с) п.7.13.5 Соглашения
Стоимость Реконструкции	означает величину, определяемую по итогам Конкурса, и включающую в себя общий объем финансирования Государственной Компании на Стадии Реконструкции и сумму Инвестиций Исполнителя.
Сторона (Стороны)	имеет значение, указанное в преамбуле к Соглашению.
Стратегический Партнер	лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, выступавшее при проведении Конкурса на стороне Исполнителя и находящееся с Исполнителем в правовой связи, порядок определения которой приведен в Томе 2 Конкурсной Документации.
Страховая Сумма	денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором страхования и, исходя из которой, устанавливается размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховое Покрытие	означает все Договоры Страхования, заключенные

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	Исполнителем в соответствии с условиями и требованиями Соглашения (Приложение 19) и Законодательства.
Строительная Площадка	означает территорию, используемую для Реконструкции, размещения временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. Работы по подготовке и содержанию Строительной Площадки проводятся в соответствии с условиями Соглашения и требованиями Законодательства.
Строительные Требования	означает правила, стандарты и иные требования в отношении Реконструкции, установленные в Приложении 4.
Стадия Эксплуатации	означает этап реализации Соглашения, начиная с Даты Заключения Соглашения до Даты Прекращения Соглашения, на которой Исполнителем осуществляется деятельность по Эксплуатации, включающая обеспечение поддержания надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги в целях соблюдения ТЭП и показателей ее Доступности для Пользователей, осуществление Содержания, Ремонтов, Капитального Ремонта, Эксплуатации АСУДД и СВП и иных видов работ (услуг), предусмотренных Соглашением.
Субподрядчики	означает организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных Законодательством, свидетельством о допуске к работам, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение таких видов работ. Привлечение Субподрядчиков Исполнителем в рамках Соглашения осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных п. 1.5.2-1.5.5 Соглашения.
Технические Требования	означает описание Автомобильной Дороги, установленных ТЭП, иных требований к Автомобильной Дороге, а также порядка осуществления контроля установленных ТЭП и требований к Автомобильной Дороге в соответствии с Приложением № 3.
Технические Условия	означает требования к выполнению работ и условиям подключения переносимых Инженерных Коммуникаций, выдаваемые их владельцами.
Техническое Задание на Содержание	означает требования к выполнению работ (услуг) по Содержанию Автомобильной Дороги, содержащиеся в Приложении 7.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Требование к Содержанию	означает целевой показатель состояния Автомобильной Дороги, указанный в Приложении 7, отражающий определенное состояние конструктивных элементов Автомобильной Дороги, составляющих конструктивных элементов, которое определяется полнотой и качеством выполнения работ по Содержанию.
Требование об Уплате Неустойки	означает документ, направляемый Государственной Компанией Исполнителю, с требованием об оплате суммы Неустойки, начисленной Исполнителю за выявленные дефекты и нарушения требований к Реконструкции на основании подписанного(ых) Государственной Компанией и(или) Инженером (если применимо) Акта(ов) Выявленных Нарушений Реконструкции, в порядке, предусмотренном Приложении 22.
Требования к АСУДД	означает установленные в Приложении № 11 требования к техническим параметрам и функциональным характеристикам АСУДД, а также требования к Эксплуатации АСУДД, включая требования к услугам, оказываемым Пользователям, подлежащие обязательному выполнению Исполнителем, а также учету им при разработке Регламента Эксплуатации АСУДД.
Требования к СВП	означает установленные в Приложении 11 требования к техническим параметрам и функциональным характеристикам СВП, а также требования к Эксплуатации СВП, подлежащие обязательному выполнению Исполнителем, а также учету им при разработке Регламента Эксплуатации СВП.
ТЭП	означает транспортно-эксплуатационные показатели, включающие в себя целевые технико-эксплуатационные характеристики Автомобильной Дороги на Стадии Эксплуатации согласно Приложению 3.
Уведомление о Наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы	имеет значение, указанное в п. 6.1.12 Соглашения.
Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа	часть Инвестиционного Платежа, которая выплачивается Государственной Компанией Исполнителю в полном объеме только при условии обеспечения полного соответствия транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги установленным в Приложении 3 ТЭП Автомобильной Дороги.
Уменьшение	имеет значение, указанное в ст. 5.5 Соглашения.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Инвестиционного Платежа	
Уполномоченные Лица по Соглашению	означает уполномоченные лица Сторон, представляющие их интересы и действующие от их имени в процессе исполнения Соглашения.
Участок	означает Участок Автомобильной Дороги
Участок км 124 – км 173	означает участок Автомобильной Дороги с 124 км по 173 км, в отношении которого Государственной Компанией разработана отдельная Проектная Документация.
Участок км 173 – км 194	участок Автомобильной Дороги с 172+390 км по 194 км, в отношении которого Государственной Компанией разработана отдельная Проектная Документация, требующая корректировки Исполнителем в соответствии с условиями Соглашения.
ЦБ РФ	Центральный банк Российской Федерации
Штрафные Баллы	означает условную единицу для расчетов сумм Штрафов, взимаемых (удерживаемых) с Исполнителя Государственной Компанией при осуществлении оплаты выполняемых им на Стадии Эксплуатации работ (услуг), которые начисляются Государственной Компанией и(или) Инженером (если применимо) Исполнителю в порядке и в размере предусмотренном Соглашением.
Штрафные Баллы за Эксплуатацию	означает Штрафные Баллы, начисляемые Государственной Компанией и(или) Инженером (если применимо) Исполнителю за нарушение установленных Соглашением требований к Содержанию, Эксплуатации СВП и АСУДД в порядке и в размере, предусмотренном Соглашением.
Штрафы	означает расчетную величину, используемую для расчета (начисления) сумм, подлежащих удержанию из производимой Государственной Компанией оплаты выполненных Исполнителем работ (услуг) или иных производимых Государственной Компанией на Стадии Эксплуатации выплат за ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств, выявленные дефекты качества Автомобильной Дороги, а также за допущенные Исполнителем нарушения требований к выполнению работ и(или) оказанию услуг на Стадии Эксплуатации.
Штрафы за Критические Дефекты	означает Штрафы, начисленные Исполнителю Государственной Компанией и(или) привлеченным ей Инженером за выявленные Критические Дефекты в

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

	порядке, определенном в Соглашении и Приложении № 22 к нему, используемые для целей расчета сумм Уменьшаемой Части Инвестиционных Платежей, выплачиваемых Исполнителю.
Штрафы за Эксплуатацию	означает Штрафы, начисленные Исполнителю Государственной Компанией и(или) привлеченным ей Инженером за выявленные нарушения исполнения обязательств и требований к Содержанию, Эксплуатации СВП и АСУДД в порядке, определенном в Соглашении и Приложении 22 к нему.
Эксперт	означает технический специалист (юридическое или физическое лицо), обладающий экспертными знаниями в области предмета Соглашения и привлекаемый Государственной Компанией для проведения экспертизы в связи с исполнением Соглашения.
Эксплуатационный Платеж	означает платеж/и Исполнителю, которые производятся Государственной Компанией в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, в том числе Приложением № 15, и состоящий из Текущего Эксплуатационного Платежа и Общего Платежа на Ремонт.
Эксплуатация	выполнение Исполнителем работ (предоставление услуг) по Содержанию, Ремонту, Капитальному Ремонту, Эксплуатации СВП и Эксплуатации АСУДД, а также иные работы/услуги, осуществляемые Исполнителем в соответствии с условиями Соглашения и требованиями Законодательства.
Эксплуатация АСУДД	означает выполняемый в соответствии с условиями Соглашения комплекс работ (услуг) по круглогодичному поддержанию надлежащего технического состояния АСУДД, оценке ее технического состояния, проведению ремонта входящих в ее состав элементов и оборудования, включая замену отдельных элементов инфраструктуры в случае утраты ими свойств, обеспечивающих выполнение функций, для которых они предусмотрены, по поддержанию работоспособности программного обеспечения, необходимого для нормального и бесперебойного функционирования АСУДД, а также по организации управления дорожным движением, включая, мониторинг движения, устранение последствий дорожно-транспортных происшествий, предоставление необходимой оперативной информации и иных видов услуг Пользователям.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 1 к Долгосрочному инвестиционному соглашению/14.07.2014

Эксплуатация СВП	означает выполняемый в соответствии с условиями Соглашения комплекс работ (услуг) по круглогодичному поддержанию надлежащего технического состояния СВП, оценке ее технического состояния, проведению ремонта входящих в ее состав элементов и оборудования, включая замену отдельных элементов инфраструктуры в случае утраты ими свойств, обеспечивающих выполнение функций, для которых они предусмотрены, а также поддержание работоспособности программного обеспечения, необходимого для нормального и бесперебойного функционирования СВП.
-------------------------	---