

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 6 к Долгосрочному инвестиционному соглашению /14.07.2014

Приложение № 6
к Долгосрочному инвестиционному соглашению
№ [] от «__» _____ 201__

ФОРМЫ АКТОВ

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 6 к Долгосрочному инвестиционному соглашению /14.07.2014

ФОРМА АКТА ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

А К Т № _____

приема-передачи в ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и комплексное обустройство

«____» _____ 201_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Государственная компания», в лице _____, действующего на основании доверенности от _____ 20__ г, _____ именуемое (-ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, _____, именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____ действующего на основании _____, с третьей стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании Договора от «____» _____ 201_г. №_____ Заказчик передает Исполнителю до начала выполнения работ участок автомобильной дороги _____ (искусственное дорожное сооружение) _____, для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и комплексному обустройству (не нужное вычеркнуть) с возложением на нее обязанностей за безопасность дорожного движения на передаваемом (-ых) участке (-ах) (искусственном дорожном сооружении).

Государственная Компания

Исполнитель

Подрядчик

М.П.

М.П.

М.П.

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 6 к Долгосрочному инвестиционному соглашению /14.07.2014

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Акт приема-передачи образованных вторичных материалов

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель _____ Государственной компании:
наименование подразделения

_____,
должность, ФИО
представитель Подрядчика Государственной компании:

_____,
должность, ФИО
представитель Исполнителя:

_____,
должность, ФИО

провели инвентаризацию вторичных материалов, образовавшихся при выполнении работ по Реконструкции:

_____,
наименование Объекта

В результате инвентаризации установлено:

№ п.п.	Наименование материала (имущества)	Ед. изм	Кол-во	Место складирования	Способ охраны	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6	7

1.
Представитель _____
Государственной компании:

ФИО

Подпись

2. Представитель Подрядчика Государственной компании:

ФИО

Подпись

3. Представитель Исполнителя

ФИО

Подпись

Проект Тома 3 Конкурсной Документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения комплексного долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участках км 124 – км 173 и км 173 - км 194/ Приложение № 6 к Долгосрочному инвестиционному соглашению /14.07.2014