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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе), 4 этап км 208 – км 258, Тверская область 

1. Основание для 

выполнения работ 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.12.2001 № 848; 

Программа деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильная дорога» (2010-2020 годы), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 2146-р. 

2. Наименование объекта Строительство скоростной автомобильной дороги Москва 

– Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с 

последующей эксплуатацией на платной основе), 4 этап 

км 208 – км 258 

3. Государственная 

Компания 

Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги». 

4. Исполнитель Определяется на основе открытого конкурса. 

5. Цели и задачи 

проведения работ 

Подготовка документов обеспечивающих оформление и 

предоставление земельных участков Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

6. Исходные данные для 

выполнения работ 

- отчеты по инвентаризации земельных участков и 

объектов недвижимого имущества; 

- отчеты об оценке выкупной цены земельных участков, 

иных объектов недвижимости, и убытков причиняемых 

изъятием, временным занятием; 

- утвержденные в установленном порядке акты о выборе 

земельных участков; 

- кадастровые паспорта, кадастровые выписки на 

образованные и подлежащие изъятию (выкупу) земельные 

участки.: 

- документация по планировке территории. 

7. Состав земельно-кадастровых работ 

7.1 Регистрация 

образованных 

земельных участков 

 

 

- получение кадастровых паспортов, кадастровых   

выписок на образованные земельные участки; 

- получение выписок из Единого государственного 

реестра прав о регистрации права на образованные 

земельные участки. 

7.2. Сопровождение 

изъятия, в том числе 

путем выкупа 

земельных участков, 

- проведение актуализированной оценки выкупной цены и 

(или) убытков, причиняемых изъятием земельных 

участков; 

- подготовка комплектов документов, необходимых для 
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необходимых для 

строительства 

Автомобильной 

дороги 

принятия уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти решения об изъятии земельных 

участков и объектов недвижимого имущества, в том числе 

отчетов об оценке размера компенсационных выплат; 

- обеспечение уведомления правообладателей земельных 

участков и объектов недвижимого имущества о принятии 

решения об изъятии; 

- сопровождение регистрации решения об изъятии 

земельных участков и объектов недвижимого имущества; 

- подготовка проектов соглашений о выкупе земельных 

участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, согласование их с Государственной 

компанией, собственниками земельных участков; 

- подготовка проектов соглашений о возмещении убытков 

с правообладателями (кроме собственников) земельных 

участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, согласование их с Государственной 

компанией, правообладателями земельных участков; 

- формирование комплекта документов, необходимых для 

изъятия земельных участков, в том числе подписанных 

правообладателями соглашений о выкупе земельных 

участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, соглашений о возмещении убытков 

правообладателям; 

- сопровождение регистрации права собственности 

Российской Федерации и (или) регистрации прекращения 

права аренды или постоянного бессрочного пользования 

на изъятые земельные участки; 

- в случае возникновения необходимости изъятия 

земельных участков в судебном порядке – подготовка 

комплекта документов для подачи искового заявления. 

 

Результаты работ: 

- комплекты документов, необходимых для принятия 

уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти решения об изъятии земельных 

участков и объектов недвижимого имущества; 

- комплекты документов, необходимых для подписания 

сторонами соглашений о выкупе земельных участков, 

возмещении убытков в связи с изъятием земельных 

участков; 

- подписанные сторонами соглашения о выкупе 

земельных участков, возмещении убытков в связи с 

изъятием земельных участков; 

- выписки из Единого государственного реестра прав о 

регистрации права собственности Российской 

Федерации; 

- выписки из Единого государственного реестра прав о 

прекращении прав аренды или постоянного 

бессрочного пользования; 
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- отчеты об оценке выкупной цены и (или) убытков, 

причиняемых изъятием земельных участков, иных 

объектов недвижимости. 

7.3. Подготовка 

документов, 

обеспечивающих 

предоставление 

земельных участков  

Государственной 

компании 

«Российские 

автомобильные 

дороги» 

 

- подготовка комплекта документов, необходимых для 

принятия исполнительным органом государственной 

власти решения о предоставлении земельных участков в 

аренду Государственной компании и об определении вида 

разрешенного использования земельных участков; 

- сопровождение процедуры внесения изменений в 

государственный кадастр сведений об измененном виде 

разрешенного использования; 

- подготовка проектов договоров аренды земельных 

участков; 

- сопровождение процедуры регистрации договоров 

аренды земельных участков. 

 

Результаты работ:  

- комплекты документов, необходимые для принятия 

исполнительным органом государственной власти 

решения о предоставлении земельных участков в аренду 

Государственной компании и об определении вида 

разрешенного использования земельных участков; 

- кадастровые паспорта земельных участков с измененным 

видом разрешенного использования; 

- зарегистрированные договоры аренды земельных 

участков. 

7.4. Подготовка 

документов для 

временного занятия 

земельных участков, 

необходимых для 

проведения работ по 

подготовке 

территории 

строительства, 

строительно-

монтажных работ. 

Выполнение данного этапа осуществляется 

непосредственно при выполнении работ по подготовке 

территории строительства и должно быть увязано с 

выполнением работ по строительству, переустройству 

коммуникаций и т.п. 

 

Результатом работ являются: 

- проекты соглашений о временном занятии земельных 

участков; 

- заключения (отчет оценщика) о размере убытков, 

причиняемых временным занятием земельных участков; 

- кадастровые паспорта на земельные участки, 

необходимые для временного занятия (при 

необходимости); 

- акты выбора и натурно-технического обследования 

лесных участков, необходимые для заключения договоров 

аренды участков лесного фонда; 

- заключенные договоры аренды участков лесного фонда; 

- проекты освоения лесов и лесные декларации. 

8. Основные условия и 

требования к 

выполнению работ 

Работы, предусмотренные пунктом 7.2., выполняются в 

отношении земельных участков, обремененных правами 

третьих лиц, предусмотренных утвержденной схемой 

расположения земельных участков на кадастровой карте 

(плане) территории, или документацией по планировке 
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территории. 

Работы, предусмотренные пунктом 7.3., выполняются в 

отношении земельных участков, необходимых для 

размещения Автодороги. 

Работы, предусмотренные пунктом 7.4., выполняются в 

отношении земельных участков, предусмотренных 

утвержденной проектной документацией. 

Государственная компания на основании подготовленных 

Исполнителем материалов, предусмотренных пунктом 

7.2., осуществляет выплату выкупной цены земельных 

участков, обремененных правами третьих лиц. 

Государственная компания поручает Исполнителю путем 

выдачи доверенности на выполнение соответствующих 

действий направление документов, обосновывающих 

перевод земельных участков лесного фонда, а также 

земельных участков, выкупленных в собственность 

Российской Федерации, в категорию «земли транспорта», 

обеспечивает получение решения Правительства 

Российской Федерации о переводе земельных участков в 

категорию «земли транспорта». После получения 

соответствующего распоряжения Правительства 

Российской Федерации, Государственная компания 

передает его Исполнителю для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 7.3. 

9. Количество и формат 

отчетных материалов  

Отчетные материалы передаются Государственной 

компании в бумажном виде и на электронном носителе в 

сроки, установленные графиком работ. Количество и 

формат отчетных материалов устанавливаются по 

согласованию с Государственной компанией. 

10. Сроки завершения 

работ 

Предоставление отчетных материалов – в соответствии с 

этапами календарного графика. 
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Перечень 

документов, подлежащих использованию  

при выполнении комплекса земельно-кадастровых работ
1
 

 

1.  
Федеральный закон 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

2.  
Федеральный закон от 

17.07.2009 № 145-ФЗ 

 «О государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

3.  

Указ Президента 

Российской Федерации от 

27.06.1998 № 727 

«О придорожных полосах федеральных автомобильных 

дорог общего пользования» 

4.  

Постановление 

Правительства РФ  

от 16.02.2008 № 87  

«О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» 

5.  

Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» 

6.  
Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации 

7.  
Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

8.  
Федеральный закон от 

04.12.2006 № 200-ФЗ 

Лесной кодекс Российской Федерации 

9.  
Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

10.  
Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ 

Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости» 

11.  
Федеральный закон от 

21.12.2004 №172-ФЗ 

Федеральный закон «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» 

12.  
Федеральный закон от 

21.07.1997 № 122-ФЗ 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 

13. 
Федеральный закон от 

29.07.1998 № 135-ФЗ 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

14. 
Федеральный закон от 

26.12.1995 № 209-ФЗ 

Федеральный закон «О геодезии и картографии» 

                                                 
1
 При выполнении Земельных и Кадастровых работ Исполнитель руководствуется вышеуказанным 

Перечнем, а также иными применимыми положениями Законодательства.  

 Приложение 1 к Приложению № 6 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201_ г. 
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15. 
Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправлении в Российской Федерации» 

16. 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.01.2006 № 48 

«О составе и порядке подготовки документов о переводе 

земель лесного фонда в земли иных (других) категорий 

17. 

Постановление 

Правительства РФ от 

11.10.2010 № 799 

 «О внесении изменения в Положение о Федеральном 

дорожном агентстве» 

18. 

Приказ Министерства 

природных ресурсов 

Российской Федерации от 

24.11.2004 № 701 

«Об утверждении порядка подготовки и утверждения акта 

натурного технического обследования участков лесного 

фонда» 

19. 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.01.2006 № 48 

«О составе и порядке подготовки документов о переводе 

земель лесного фонда в земли иных (других) категорий; 

20. 

Приказ Министерства 

юстиции Российской 

Федерации от 18.02.2008  

№ 32 

 «Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, 

помещения, земельного участка» 

 

22. 

Распоряжение 

Минимущества России от 

06.03.2002 № 568-р 

 «Об утверждении методических рекомендаций по 

определению рыночной стоимости земельных участков»; 

24. 

Письмо 

Минэкономразвития 

России от 08.04.2010  

№ Д23-1219 

 «Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка». 

25. 
Приказ Росавтодора от 

13.04.2011 № 35 

«О реализации полномочий Федерального дорожного 

агентства по предоставлению земельных участков, 

которые находятся в федеральной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, для размещения автомобильных дорог 

федерального значения, по принятию решений об 

образовании земельных участков из земельных участков, 

 которые находятся в федеральной собственности или 

государственная собственность на которые не 

разграничена, в целях установления границ полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения и по 

определению видов разрешенного использования 

земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения, на которые 

действия градостроительных регламентов не 

распространяются». 
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Приложение № 2 к Приложению № 6 

к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению 

 № ___ от «___» ______ 201  г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 

на выполнение работ по землеустроительным и кадастровым работам по  

объекту: «Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной 

основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на 

участке км 58 – км 684 (4 этап, км 208 – км 258), Тверская область 

(первая очередь строительства)» 

№ 

п/п 

Наименование работ (этапов 

работ) 

Срок 

начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость работ, 

рублей 

1 
Землеустроительные и 

кадастровые работы 
   

1.1 
Формирование земельных 

участков 
   

1.2 

Сопровождение изъятия, в том 

числе путем выкупа земельных 

участков, для строительства 

   

1.3 

Подготовка документов и 

сопровождение перевода 

земельных участков в 

категорию земель 

промышленности, для 

отнесения земельных участков к 

категории земель 

промышленности или 

населенных пунктов 

   

1.4 

Подготовка документов, 

обеспечивающих 

предоставление земельных 

участков Государственной 

компании «Российские 
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автомобильные дороги» и 

регистрация договоров аренды 

1.5 

Подготовка документов для 

временного занятия земельных 

участков, необходимых для 

проведения работ по подготовке 

территории строительства, 

строительно-монтажных работ 

   

                   
Государственная Компания: Исполнитель:         
 

 

 

____________________  

М.П.                          

____________________  

М.П.                          

 


