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1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и особенности 

оплаты Исполнителю Эксплуатационных платежей на Эксплуатационной Стадии 

исполнения Соглашения, а также порядок расчета и особенности выплат 

Инвестиционных Платежей. 

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем 

Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, 

приведенных в Приложении № 1 к Соглашению.  

3. Ниже представлен график выплат Эксплуатационных Платежей в отношении 

каждого календарного года исполнения Соглашения (Таблица 15.1), подлежащих 

использованию в расчетах для определения фактических сумм Текущих 

Эксплуатационных Платежей, подлежащих выплате Государственной Компанией 

Исполнителю на Эксплуатационной Стадии:  
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Таблица 15.1 Базовые Годовые Эксплуатационные Платежи в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб. (подлежит изменению по 

результатам проведения конкурса) 

ГРАФА 1 ГРАФА 2 ГРАФА 3 ГРАФА 4 ГРАФА 5 ГРАФА 6 ГРАФА 7 ГРАФА 8 

Порядковые №№ 

Операционных 

Лет Соглашения 

Календарны

е годы 

Базовые Расходы на 

содержание 

Автомобильной Дороги 

Базовые Расходы на 

ППР 

Базовые Платеж на 

Ремонт 

Базовый Платеж на 

Капитальный 

Ремонт 

Предельный размер 

страхования 

Автомобильной Дороги 

Итого Базовый 

Эксплуатационный 

Платеж 

( p ) (БРС) (БРППР) (БРР)  (БРКР)  (БРСтр) 

1-ый 2019 88 690 853,41 5 152 271,29 90 438 994,26 0,00 8 080 540,69 192 362 659,65 

2-ой 2020 90 082 771,74 5 152 271,29 102 771 584,38 0,00 7 771 970,16 205 778 597,57 

3-ий 2021 91 444 855,75 5 152 271,29 113 459 829,16 0,00 7 463 399,63 217 520 355,83 

4-ый 2022 95 517 211,67 5 152 271,29 117 570 692,53 0,00 7 154 829,10 225 395 004,59 

5-ый 2023 98 264 156,28 5 152 271,29 123 325 901,26 0,00 6 846 258,57 233 588 587,40 

6-ой 2024 102 396 115,35 5 152 271,29 123 325 901,26 0,00 6 537 688,03 237 411 975,93 

7-ой 2025 88 706 681,80 5 152 271,29 151 279 772,21 0,00 6 229 117,50 251 367 842,80 

8-ой 2026 88 721 531,50 5 152 271,29 151 429 951,49 32 792 492,15 5 920 546,97 284 016 793,40 

9-ый 2027 90 076 256,48 5 152 271,29 151 429 951,49 65 584 984,29 5 611 976,44 317 855 439,99 

10-ый 2028 91 455 783,20 5 152 271,29 151 429 951,49 98 377 476,44 5 303 405,91 351 718 888,33 

11-ый 2029 95 557 178,68 5 152 271,29 151 429 951,49 131 169 968,58 4 994 835,38 388 304 205,42 

12-ый 2030 98 259 827,52 5 152 271,29 151 429 951,49 163 962 460,73 4 686 264,84 423 490 775,87 

13-ый 2031 88 727 726,75 5 152 271,29 151 429 951,49 196 754 952,87 4 377 694,31 446 442 596,71 

14-ый 2032 88 718 487,65 5 152 271,29 0,00 434 348 820,45 4 069 123,78 532 288 703,17 

15-ый 2033 90 067 030,46 5 152 271,29 0,00 433 328 055,71 3 760 553,25 532 307 910,71 

16-ый 2034 91 437 500,08 5 152 271,29 0,00 432 285 364,16 3 451 982,72 532 327 118,25 

17-ый 2035 95 530 079,02 5 152 271,29 0,00 428 520 563,29 3 143 412,19 532 346 325,79 

18-ый 2036 98 250 350,31 5 152 271,29 0,00 426 128 070,07 2 834 841,66 532 365 533,33 

19-ый 2037 88 710 192,64 5 152 271,29 0,00 435 996 005,81 2 526 271,12 532 384 740,86 

20-ый 2038 88 715 144,07 5 152 271,29 0,00 0,00 2 217 700,59 96 085 115,95 

Итого 2019-2038 1 849 329 734,36 103 045 425,80 1 730 752 384,00 3 279 249 214,55 102 982 412,84 7 065 359 171,55 
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4. Эксплуатационный Платеж состоит из следующих частей: 

4.1. Текущий Эксплуатационный Платеж, включающий: 

(i) Расходы на содержание Автомобильной Дороги; 

(ii) Расходы на ППР; 

(iii) Страховое Покрытие с учетом особенностей настоящего Приложения. 

4.2. Платеж на проведение работ по Ремонту, Капитальному Ремонту Автомобильной 

Дороги (далее – «Общий Платеж на Ремонт»), включающий: 

(i) Платеж на Ремонт; 

(ii) Платеж на Капитальный Ремонт. 

5. Текущий Эксплуатационный Платеж выплачивается ежеквартально в порядке, 

определенном Главой 5 Соглашения. 

6. Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП  
    ) в 

рублях за i-ый квартал года «p» рассчитывается по формулам 15.1 (для всех 

Операционных Лет действия Соглашения кроме первого и последнего Операционного 

Года) 

(Формула 15.1) 

БТЭП  
    = (БРС 

    × 𝑟  + БРППР 
    ) × 25% 

где: 

БРС 
     - годовой размер Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги в 

Операционном Году «р» в ценах I квартала 2014 года без НДС в руб., значения которого в 

отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 3 Таблицы 

15.1; 

𝑟   - коэффициент для корректировки размера Базовых Расходов на Содержание 

Автомобильной Дороги с учетом фактической интенсивности движения в i-ом квартале 

р-го Операционного Года исполнения Соглашения, который определяется по Таблице 

15.2 ниже; 

БРППР 
     - годовой размер Базовых Расходов на проведение планово-

предупредительных работ на искусственных сооружениях (ППР) в Операционном Году 

«p» в ценах I квартала 2014 года без НДС в руб., значения которого в отношении каждого 

Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 4 Таблицы 15.1; 

25% - корректировка платежа на долю квартала в Операционном Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги. 
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Таблица 15.2. Значения 𝒓   в зависимости от фактической среднесуточной 

интенсивности движения по Автомобильной Дороге 

Фактическая среднесуточная интенсивность 

движения по Автомобильной Дороге
1
, 

авт./сут. 

𝒓   

7 000 – 10 000 1,016 

10 000 – 20 000 1,040 

20 000 – 50 000 1,080 

более 50 000 1,120 

7. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Базовый Текущий 

Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП  
    ) за i-ый квартал в 

рублях рассчитывается по формуле 15.2: 

(Формула 15.2) 

БТЭП  
    = (БРС 

    + БРППР 
    ) × 𝑘   

где: 

р – номер первого Операционного года; 

𝑘 - коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в 

процентах, значения которого определены в пп.7.1 – 7.3 ниже с учетом коэффициента 

ДГН; 

Остальные показатели имеют значение как в формуле 15.1. 

(Формула 15.3) 

ДГН =
N  

365
× 100% 

где: 

ДГН – коэффициент, определяющий долю количества дней в первом Операционном Годе 

Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах; 

N   - число дней от фактической даты ввода Автомобильной Дороги в Эксплуатацию до 

конца первого Операционного Года. 

7.1. В случае, если коэффициент ДГН больше 61 % (шестидесяти одного процента), то 

выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для II, III и IV 

кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

7.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: 

𝑘 = ДГН − 50% 

7.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III и IV кварталов: 25 %. 

7.2. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 36 % до 60 %, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для III и IV кварталов 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 
                                                      
1 

Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге определяется по итогам 12 

месяцев, оканчивающихся 1 декабря р-1-го Операционного Года исполнения Соглашения. 
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7.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: 

𝑘 = ДГН − 25%; 

7.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала: 25 %. 

7.3. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 11 % до 35 %, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для IV квартала 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен ДГН. 

7.4. В случае если коэффициент ДГН меньше 10 %, то коэффициент 𝑘  принимается 

равным ДГН, а значение Текущего Эксплуатационного Платежа, рассчитанное в 

соответствии с формулой 15.2 прибавляется к выплате Текущего Эксплуатационного 

Платежа за I квартал следующего Операционного Года Эксплуатации 

Автомобильной Дороги. 

8. Для последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Базовый Текущий 

Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП  
    ) за i-ый квартал в 

рублях рассчитывается по формуле 15.4: 

(Формула 15.4) 

БТЭП  
    = (БРС 

    + БРППР 
    ) × 𝑘   

где: 

р – номер последнего Операционного года 

𝑘 - коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в 

процентах, значения которого определены в пп. 8.1 – 8.2 с учетом коэффициента ДГК; 

Остальные показатели имеют значения как в формуле 15.1 

(Формула 15.5) 

ДГК =
N  

365
× 100% 

где: 

ДГК – коэффициент, определяющий долю количества дней в последнем Операционном 

Году Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах; 

N   - число дней от начала последнего Операционного Года до фактической даты 

окончания Соглашения. 

8.1. В случае если коэффициент ДГК больше 61 %, то выплата Текущего 

Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II и III  кварталов календарного 

года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

8.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I  и II кварталов: 25 %; 

8.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: 

𝑘 = ДГК − 50%. 

8.2. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 36 % до 60 %, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I  и II кварталов 

календарного года, соответствующего последнему Операционному Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 
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8.2.1.  для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I  квартала: 25 %; 

8.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: 

𝑘 = ДГК − 25%. 

8.3. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 0 % до 35 %, то выплата 

Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I  квартала календарного 

года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен ДГК 

9. Текущий Эксплуатационный Платеж (ТЭП  ) с учетом всех особенностей, описанный 

выше, рассчитывается по Формуле 15.6 с учетом индексации i-ого квартала р-го 

Операционного Года исполнения Соглашения, фактической ставки налога на 

добавленную стоимость (НДС) для i-ого квартала р-го Операционного Года исполнения 

Соглашения, с учетом Уменьшения Эксплуатационного Платежа, связанного с 

нарушением ТЭП Автомобильной Дороги (в соответствии с Приложением № 20 

Соглашения), и суммы предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в i-ом квартале р-го Операционного Года в соответствии с 

условиями Приложения № 19 Соглашения и с учетом особенностей  настоящего 

Приложения согласно формуле15.6: 

(Формула 15.6) 

ТЭП  = БТЭП  
    × НКИПЦ  × (1 + НДС  

 
) − УЭП     ) + БРСтр   

где: 

БТЭП  
     – имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 6 - 8 настоящего 

Приложения. 

НКИПЦ   – накопленный квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги 

для i-го квартала p-го Операционного Года, определяется по формулам 15.6.1 – 15.6.4; 

НДС  
 

 - фактическое значение ставки НДС в i-ом квартале p-го Операционного Года; 

УЭП     ) - значение начисленной суммы Уменьшения Текущего Эксплуатационного 

Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации (календарного квартала),  

предшествующему на i-ому кварталу р-го Операционного Года исполнения Соглашения 

(в соответствии с Приложением № 20), в рублях; 

БРСтр   - сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в i-ом квартале p-го Операционного Года, рассчитанного по 

формуле 15.6.5. 

если i означает I квартал Операционного Года «p», то 

(Формула 15.6.1) 

НКИПЦ  = ∏ ГИПЦ ×

   

      

∏КИПЦ    ) 

 

   

 

если i означает II квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.2)  
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НКИПЦ  = ∏ ГИПЦ 

   

      

 

если i означает III квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.3) 

НКИПЦ  = ∏ ГИПЦ ×

   

      

КИПЦ   

если i означает IV квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.4) 

НКИПЦ  =  ∏ ГИПЦ ) ×

   

      

∏КИПЦ  

 

   

 

где: 

∏ 
    - произведение показателей, относящихся к периодам от n до k; 

ГИПЦ  – годовой фактический индекс потребительских цен на товары и услуги в 

календарном году «y», опубликованный Федеральной службой государственной 

статистики РФ; 

КИПЦ   – фактический квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги в i-

ом квартале Операционного Года «p», опубликованный Федеральной службой 

государственной статистики РФ.
 

(Формула 15.6.5) 

БРСтр  = БРСтр × k 

где: 

БРСтр   - имеет определение в соответствии с п. 9  настоящего Приложения; 

БРСтр  - сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в р-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

приведенная в Графе 7 Таблицы 15.1, в рублях; 

k– коэффициент, корректирующий сумму предельного размера страхования (Страхового 

Покрытия) Автомобильной Дороги с учетом доли квартала в Операционном Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги, определяемый следующим образом: 

Для Операционных лет Эксплуатации Автомобильной дороги, отличных от первого 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного 

Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, принимается равным 25%. Для первого 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного 

Года Эксплуатации Автомобильной Дороги коэффициент определяется идентично 

коэффициенту k , указанному в п. 7 и п. 8 соответственно. 

В любой период исполнения Соглашения Государственная Компания вправе отказаться 

от финансирования или уменьшить объем финансирования Страхового Покрытия, 

исключив из него страхование отдельных видов рисков. В случае отказа Государственной 

Компании от финансирования Страхового Покрытия, все риски утраты, гибели и(или) 
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повреждения имущества Автомобильной Дороги в соответствии с условиями 

Соглашения переходят к Государственной Компании и обязательства Исполнителя, 

предусмотренные п.1.2.4 Соглашения, утрачивают силу до момента возобновления 

Государственной Компанией выплат, обеспечивающих финансирование Страхового 

Покрытия (СП). В случае отказа Государственной Компании от страхования отдельных 

видов рисков в соответствии с Приложением № 19, ответственность по таким рискам 

переходит к Государственной Компании. 

Порядок расчета и выплаты Общего Платежа на Ремонт. 

10. Расчет Общего Платежа на Ремонт включает расчет Платежа на Ремонт и Платежа на 

Капитальный Ремонт, который рассчитывается в порядке, предусмотренном в пп. 10.1. – 

10.2. ниже. 

10.1.В отношении каждого Операционного Года Эксплуатации годовой размер Базового 

Общего Платежа на Ремонт (БОПР 
    ) в рублях рассчитывается как сумма годового 

Базового Платежа на Ремонт (БРР 
    ) в ценах I квартала 2014 года, значения 

которого в отношении каждого года Эксплуатации приведены в Графе 5 Таблицы 

15.1, годового Базового Платежа на Капитальный Ремонт (БРКР 
    ) в ценах I 

квартала 2014 года, значения которого в отношении каждого Операционного Года 

Эксплуатации приведены в Графе 6 Таблицы 15.1, рассчитывается в соответствии с 

формулой 15.7. 

(Формула 15.7)

  БОПР 
    =  БРР 

    + БРКР 
    ) 

 

10.2. Расчет Общего Платежа на Ремонт осуществляется с учетом индексации для р-го 

календарного года исполнения Соглашения (ОПР ) в соответствии с формулой 15.8: 

(Формула 15.8)  

ОПР = БОПР 
    ×  1 + НДС 

 
) × НИПЦ  

где: 

БОПР 
     - имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 10.1  настоящего 

Приложения; 

НДС 
 

 – фактическое значение ставки НДС в p-ом Операционном Году; 

НИПЦ  - накопленный индекс потребительских цен на товары и услуги, используемый 

для расчетов суммы выплачиваемого Общего Платежа на Ремонт за р-ый календарный 

год исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.9. 

(Формула 15.9)  

НИПЦ = ∏ ГИПЦ 

   

      

 

где 

∏ 
    - означает произведение показателей, относящихся к периодам от «n» до «k»; 
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ГИПЦ  - годовой фактический индекс потребительских цен в календарном году «y», 

опубликованный Федеральной службой государственной статистики РФ. 

11. Общий Платеж на Ремонт выплачивается в порядке и на условиях, определенных в  

Главе 5 Соглашения, только при условии предоставления Исполнителем Банковской 

гарантии в порядке и объеме, определенном в Приложении № 17. 

12. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается 

раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше 

порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, 

то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц  

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги к которому они относятся. 
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Порядок расчета и выплаты Инвестиционных Платежей 

13. Инвестиционный Платеж рассчитывается и выплачивается по двум составляющим: 

Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (НЧИП) и Уменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа (УЧИП). 

14. Неуменьшаемая Часть Инвестиционных Платежа выплачивается Государственной 

компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения. 

15. Порядок расчета выплаты Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа определен 

настоящим Приложением. 

16. Ниже приведена Таблица 15.2, определяющая базовые значения выплат Неуменьшаемой 

Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения 

Соглашения: 

Таблица 15.3. Данные для расчета выплачиваемых сумм Неуменьшаемой Части 

Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в 

ценах соответствующих лет, руб.) (подлежит изменению по результатам проведения 

конкурса) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Порядковые 

№№ 

Операционны

х Лет 

Соглашения Календарны

е годы 

Неиндексируемая часть – 

Возмещение Заемных 

Средств Исполнителя 

(ВЗC) 

Доход на заемные средства Исполнителя 
2
 

(p) 

Неиндексируемые 

Проценты на Заемные 

Средства и Комиссии 

(НПЗСК) 

Индексируемые Проценты 

на Заемные Средства 

(ИПЗС) 

1-ый 2019 129 336 639,53 129 336 639,53* ДНПКЗС 148 418 206,36* (1+ДНПКЗС) 

2-ой 2020 138 642 998,63 138 642 998,63* ДНПКЗС 139 111 847,26* (1+ДНПКЗС) 

3-ий 2021 148 618 992,58 148 618 992,58* ДНПКЗС 129 135 853,31* (1+ДНПКЗС) 

4-ый 2022 159 312 804,64 159 312 804,64* ДНПКЗС 118 442 041,25* (1+ДНПКЗС) 

5-ый 2023 170 776 085,08 170 776 085,08* ДНПКЗС 106 978 760,81* (1+ДНПКЗС) 

6-ой 2024 183 064 200,66 183 064 200,66* ДНПКЗС 94 690 645,23* (1+ДНПКЗС) 

7-ой 2025 196 236 502,01 196 236 502,01* ДНПКЗС 81 518 343,88* (1+ДНПКЗС) 

                                                      
2
 Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и 

собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки 

оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно 

положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов 

является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, Государственная 

компания не имеет обязательств перед Исполнителем по начислению и уплате иных сумм Процентов на 

Инвестиции Исполнителя, за исключением прямо указанных  в настоящем Приложении. 
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8-ой 2026 210 356 610,31 210 356 610,31* ДНПКЗС 67 398 235,58* (1+ДНПКЗС) 

9-ый 2027 225 492 724,59 225 492 724,59* ДНПКЗС 52 262 121,30* (1+ДНПКЗС) 

10-ый 2028 241 717 951,09 241 717 951,09* ДНПКЗС 36 036 894,80* (1+ДНПКЗС) 

11-ый 2029 259 110 656,38 259 110 656,38* ДНПКЗС 18 644 189,50* (1+ДНПКЗС) 

12-ый 2030 0,00 0,00* ДНПКЗС 0,00* (1+ДНПКЗС) 

13-ый 2031 0,00 0,00* ДНПКЗС 0,00* (1+ДНПКЗС) 

14-ый 2032 0,00 0,00* ДНПКЗС 0,00* (1+ДНПКЗС) 

15-ый 2033 0,00 0,00* ДНПКЗС 0,00* (1+ДНПКЗС) 

16-ый 2034 0,00 0,00* ДНПКЗС 0,00* (1+ДНПКЗС) 

17-ый 2035 0,00 0,00* ДНПКЗС 0,00* (1+ДНПКЗС) 

18-ый 2036 0,00 0,00* ДНПКЗС 0,00* (1+ДНПКЗС) 

19-ый 2037 0,00 0,00* ДНПКЗС 0,00* (1+ДНПКЗС) 

20-ый 2038 0,00 0,00* ДНПКЗС 0,00* (1+ДНПКЗС) 

Итого 2019-2038 2 062 666 165,50 2 062 666 165,50* ДНПКЗС 992 637 139,28* (1+ДНПКЗС) 

 

17. Возврат Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого 

Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли 

Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС). 

18. Доля Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства 

Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС) 

рассчитывается в соответствии с формулой 15.10: 

(Формула 15.10) 

ДНПКЗС =
НПЗС + К

0,5 ∗  СуммИИ
 

где: 

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения; 

НПЗС – неиндексируемые проценты на Инвестиции Исполнителя в части заемных 

средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанные в 

соответствии с формулой 15.10.1; 

К – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 

Исполнителя в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях 
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исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию 

Объекта Соглашения, в том числе банковские комиссии за предоставление кредита и 

поддержание лимита кредитной линии и (или) комиссии организатора, биржи, 

платежного агента и прочие комиссии в рамках размещения облигационных займов, 

рассчитанный в соответствии с формулой 15.10.2, но не более величины предельного 

размера таких комиссий.  

Предельный размер суммы комиссий, связанных с привлечением Заемных Инвестиций 

Исполнителя для целей расчета показателя ДНПКЗС является фиксированным и 

составляет не более 64 246 351,83 (шестьдесят четыре миллиона двести сорок шесть 

тысяч триста пятьдесят один) рубль 83 копейки.; 

(Формула 15.10.1) 

НПЗС = ∑ [0,5 ∗ ИИ ∗  ∏ (ИПЦ + M  )

    

                

 − 1)]

    

      

 

 

(Формула 15.10.2) 

К = MIN {64 246 351,83 рублей  ; ∑ [К ∗  ∏ (ИПЦ + M  )

    

                

 − 1)]

    

      

} 

где: 

ИИ  – Инвестиции Исполнителя в i-ом календарном году исполнения Соглашения, в 

рублях; 

К  – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 

Исполнителя в i-ом календарном году исполнения Соглашения, в рублях
3
; 

ИПЦ  - индекс потребительских цен на товары и услуги в j-ом календарном году 

исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной 

статистики РФ; 

М   - размер маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя, равный 

Базовой Премии
4
 (БП) в соответствии с Конкурсным Предложением Исполнителя, в 

процентах, значение  М  ) приведено в Таблице 15.5. 

19. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.3 расчет выплачиваемых сумм 

Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного 

Года исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой, учитывающей 

корректировку части платежа, предназначенной для выплаты Индексируемых Процентов 

на Заемные Средства (ИПЗС), в соответствии с соотношением фактической и прогнозной 

инфляции за предыдущий период: 

 

                                                      
3
 Фактический объем комиссий в i-ом календарном году исполнения Соглашения должен быть документально 

подтвержден Исполнителем,  в том числе платежными документами в рамках соглашений о финансировании, 

заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию 

Объекта Соглашения. 
4
 Начальное значение критерия Базовая Премия в соответствии с Конкурсной Документацией составляет 4,65%. 

Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном 

Предложении Исполнителя. 
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(Формула 15.11) 

СНЧИП  = ( 
ВЗС 

m
+{

НПЗСК 

m
+ 

ИПЗС 

m
×

М  + ФИПЦ    1) 1)

М  +СПИЗС
}  ) 

где: 

СНЧИП   - сумма Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (НЧИП), 

выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в i-ом квартале p-ого 

Операционного Года исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение 

фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период, в рублях; 

i – порядковый номер квартала p-ого Операционного Года; 

𝑝 - порядковый номер Операционного Года исполнения Соглашения в соответствии с 

Графой 1 Таблицы 15.3; 

𝑚 – количество кварталов выплаты соответствующего Операционного Года исполнения 

Соглашения; 

ВЗС  - часть суммы НЧИП, предназначенная для возмещения заемных средств 

Исполнителя в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 

Таблицы 15.3 в рублях; 

НПЗСК  – часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых 

Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств на Инвестиционной 

Стадии исполнения Соглашения, и комиссий, связанных с привлечением заемных 

средств в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения 

принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта 

Соглашения, рассчитанная в соответствии с формулой 15.10 и указанная в Графе 4 

Таблицы 15.3 в рублях. 

ИПЗС  - часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов 

на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в p-ом календарном году 

исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.3 в рублях; 

Выражение 
М  + ФИПЦ     )  )

М  +СПИЗС
 в Формуле 15.11 выше отражает уточнение выплаты 

индексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в i-ом 

квартале p-ого Операционном Году на соотношение фактического ФИПЦ     ) (индекса 

потребительских цен на товары и услуги в i-1 квартале p-го Операционного Года 

исполнения Соглашения) и прогнозного среднего значения инфляции СПИЗС, 

определенного в Соглашении, где: 

М   - размер маржи ставки доходности на Заемные Средства Исполнителя, равный 

Базовой Премии (БП) в соответствии с Конкурсным Предложением Исполнителя, в 

процентах; значение  М  ) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ     ) - годовая инфляция, используемая для корректировки Неуменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в i-ом квартале p-го Операционного Года исполнения 

Соглашения, определяемая за год, оканчивающийся в начале i-1 квартала, рассчитанная 

по формулам 15.11.1 – 15.11.4 ниже; 
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СПИЗС – среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой 

Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных для расчета 

выплачиваемых сумм НЧИП в Таблице 15.3. Значения СПИЗС приведены в Таблице 15.5. 

(Формула 15.11.1) 

если расчет выплаты производится за I квартал Операционного Года «p», то 

ФИПЦ     ) = ФКИПЦ    ) × ∏ФКИПЦ    ) 

 

   

 

если расчет выплаты производится за II квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.2)  

ФИПЦ     ) = ФГИПЦ    

если расчет выплаты производится за III квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.3) 

ФИПЦ     ) = ∏ФКИПЦ    ) ×

 

   

ФКИПЦ   

Если расчет выплаты производится за IV квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.4) 

ФИПЦ     ) = ∏ФКИПЦ    ) ×

 

   

∏ФКИПЦ  

 

   

 

где: 

∏ 
    - произведение показателей, относящихся к периодам от n до k; 

ФГИПЦ    – фактическое значение годового индекса потребительских цен на товары и 

услуги в p-1 Операционном Году, опубликованное Федеральной службой 

государственной статистики РФ; 

ФКИПЦ    )  – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на 

товары и услуги в j-ом квартале p-1 Операционного Года исполнения Соглашения, 

опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ; 

ФКИПЦ   – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары 

и услуги в j-ом квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения, 

опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ. 

20. Уменьшаемая Часть Инвестиционных Платежей выплачивается Государственной 

Компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения. 

21. Ниже приведена Таблица 15.4, определяющая базовые значения выплат Уменьшаемой 

Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года исполнения 

Соглашения: 
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Таблица 15.4. Данные для расчета выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части 

Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в 

ценах соответствующих лет, руб.) (подлежит изменению по результатам проведения 

конкурса) 
Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Порядковые 

№№ 

Операционных 

Лет 

Соглашения Календарные 

годы 

Неиндексируемая часть – 

Возмещение Собственных 

Средств Исполнителя 

(ВСС) 

Доход на собственные средства Исполнителя 
5
 

(p) 

Неиндексируемые 

Проценты на Собственные 

Средства (НПСС) 

Индексируемые Проценты 

на Собственные Средства 

(ИПСС) 

1-ый 2019 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

2-ой 2020 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

3-ий 2021 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

4-ый 2022 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

5-ый 2023 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

6-ой 2024 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

7-ой 2025 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

8-ой 2026 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

9-ый 2027 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

10-ый 2028 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

11-ый 2029 0,00 0,00* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

12-ый 2030 67 912 858,25 67 912 858,25* ДНПСС 222 767 945,87*(1+ДНПСС) 

13-ый 2031 75 247 446,94 75 247 446,94* ДНПСС 215 433 357,18*(1+ДНПСС) 

                                                      
5
 Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и 

собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки 

оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно 

положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов 

является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, никакие иные суммы 

Процентов на Инвестиции Исполнителя не начисляются и не выплачиваются, помимо прямо указанных  в 

настоящем Приложении. 
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14-ый 2032 83 374 171,21 83 374 171,21* ДНПСС 207 306 632,91*(1+ДНПСС) 

15-ый 2033 92 378 581,70 92 378 581,70* ДНПСС 198 302 222,42*(1+ДНПСС) 

16-ый 2034 102 355 468,52 102 355 468,52* ДНПСС 188 325 335,60*(1+ДНПСС) 

17-ый 2035 113 409 859,12 113 409 859,12* ДНПСС 177 270 945,00*(1+ДНПСС) 

18-ый 2036 125 658 123,90 125 658 123,90* ДНПСС 165 022 680,22*(1+ДНПСС) 

19-ый 2037 139 229 201,29 139 229 201,29* ДНПСС 151 451 602,83*(1+ДНПСС) 

20-ый 2038 1 263 100 454,57 1 263 100 454,57* ДНПСС 136 414 849,10*(1+ДНПСС) 

Итого 2019 - 2038 2 062 666 165,50 2 062 666 165,50* ДНПСС 4 112 742 975,70*(1+ДНПСС) 

 

22. Возврат Уменьшаемой части Инвестиционного Платежа в отношении каждого 

Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли 

Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС). 

23. Доля Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС) рассчитывается в 

соответствии с формулой 15.12: 

(Формула 15.12) 

ДНПСС =
НПСС

0,5 ∗  СуммИИ
 

где: 

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения; 

НПСС – неиндексируемые Проценты на Инвестиции Исполнителя в части собственных 

средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанные в 

соответствии с формулой 15.12.1; 

(Формула 15.12.1) 

НПСС = ∑ [0,5 ∗ ИИ ∗  ∏ (ИПЦ + M  )

    

                

 − 1)]

    

      

 

где: 

ИИ  – Инвестиции Исполнителя в i-ом календарном году исполнения Соглашения, в 

рублях; 

ИПЦ  - индекс потребительских цен на товары и услуги в j-ом календарном году 

исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной 

статистики РФ; 

М   - размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в 

процентах, значение  М  ) приведено в Таблице 15.5. 
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24. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.4 расчет выплачиваемых сумм 

Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года 

исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой 15.13 ниже, 

учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты  

Индексируемых Процентов на Собственные Средства (ИПСС), в соответствии с 

соотношением фактический и прогнозной инфляции за предыдущий период: 

 

(Формула 15.13)  

СУЧИП = (ВСС + {НПСС + ИПСС ×
М  +  ФИПЦ − 1)

М  + СПИСС
}) − УИП − УЭП  

где: 

СУЧИП  - сумма Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (УЧИП), 

выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в p-ом календарном году 

исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение фактической и прогнозной 

инфляции за предыдущий период, в рублях; 

𝑝 - порядковый номер Операционного Года Соглашения в соответствии с Графой 1 

Таблицы 15.4; 

ВСС  - часть суммы УЧИП, предназначенная для возмещения собственных средств 

Исполнителя в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 

Таблицы 15.4 в рублях; 

НПСС  – часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых 

Процентов на Инвестиции Исполнителя в части собственных средств на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанная в соответствии с 

формулой 15.12 и указанная в Графе 4 Таблицы 15.4 в рублях. 

ИПСС - часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов 

на Инвестиции Исполнителя в части Дохода на собственные средства Исполнителя в p-

ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.4 в 

рублях; 

УИП  - сумма Уменьшения Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году 

исполнения Соглашения за Критические Дефекты и нарушение требований к 

Доступности Автомобильной Дороги, рассчитанная в соответствии с Приложением № 20 

в рублях; 

УЭП  - сумма Уменьшения Эксплуатационного Платежа, рассчитанная в соответствии с 

Приложением № 20 и не погашенная на момент расчета СУЧИП p-ого Операционного 

Года исполнения Соглашения в рублях. 

Выражение 
М  + ФИПЦ   )

М  +СПИСС
 в Формуле 15.13 выше отражает уточнение выплаты 

Индексируемых Процентов на Собственные Средства в p-ом Операционном Году на 

соотношение фактического значения годовой инфляции  (индекса потребительских цен 

на товары и услуги) и прогнозного среднего значения инфляции СПИСС, определенного 

в Соглашении, где: 

М   - размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в 

процентах; значение  М  ) приведено в Таблице 15.5; 
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ФИПЦ  – годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

определяемая по формуле 15.13.1 ниже. 

СПИСС - среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой 

Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных . Значение СПИСС 

приведено в Таблице 15.5. 

 

(Формула 15.13.1) 

ФИПЦ = ∏ФКИПЦ    ) ×

 

   

∏ФКИПЦ  

 

   

 

где: 

ФКИПЦ    )  – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на 

товары и услуги в j-ом квартале p-1 Операционного Года исполнения Соглашения; 

ФКИПЦ   – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары 

и услуги в j-ом квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения. 

 

25. Значения размера маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя и размера 

маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, а также среднее 

прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа и среднее прогнозное значение инфляции за период 

погашения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованные в расчете 

приведены в таблице ниже: 

Таблица 15.5. Значения (MЗС) и (MСС), а также значения (СПИЗС) и (СПИСС) для 

использования в формулах настоящего Приложения 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Наименование 

Порядковые 

№№ 

Операционных 

Лет Соглашения 

Календарные 

годы 
(Mзс/ Mсс) 

(СПИЗС/СПИ

СС) 

Неуменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа 
1-ый - 11-ый 2019-2029 БП 2,6% 

Уменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа 
1-ый – 20-ый 2019-2038 БП + 3,85% 

2,3% 

где: 

БП – размер Базовой Премии к инфляции, определяющая доходность на Собственные и 

Заемные Средства Исполнителя (определяется по итогам Конкурса и зафиксированный в 

Конкурсном Предложении Исполнителя. 

26. В случае продления Срока Действия Соглашения расчет сумм Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа происходит с учетом следующих особенностей: 
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26.1.  В 20-ом Операционном Году исполнения Соглашения часть СУЧИП данного 

Операционного Года, предназначенная для возмещения Собственных Средств 

Исполнителя, указанная в Графе 3 и Графе 4 Таблицы 15.4 (ВСС    ) уменьшается 

на величину 1 108 834 499,6*(1+ДНПСС) рублей. 

26.2.  Сумма значений ВСС в Графе 3 и НПСС в Графе 4 для последнего Операционного 

Года (с учетом срока продления Соглашения) принимается равной 

1 108 834 499,6*(1+ДНПСС) рублей. 

26.3. Для Операционных Лет с 21 года до года, предшествующего последнему 

Операционному Году ВСС принимается равным 0 (нулю). 

26.4.  Для Операционных Лет с 21 года до последнего года действия Соглашения с 

учетом его продления величина ИПСС рассчитывается по формуле 15.14 ниже: 

(Формула 15.14) 

ИПСС = (ВСС × (М  + ФИПЦ + Пр − 1)) 

 де: 

ВСС  - значение ВСС для последнего Операционного Года (с учетом срока продления 

Соглашения), равная 1 108 834 499,6*(1+ДНПСС) рублей; 

М   - размер маржи плавающей процентной ставки доходности на собственные средства 

Исполнителя, в процентах. Значение  М  ) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ  - годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

определяемая по формуле 15.13.1 выше; 

Пр – премия, равная 2%, применяемая если основанием для продления срока действия 

Соглашения явилось отсутствие необходимости провести Капитальный Ремонт в сроки, 

указанные в пп. 4.11.9 Соглашении ; 

26.5. Порядок оплаты сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа происходит 

в соответствии с Главой 5 Соглашения. 

27. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается 

раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше 

порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, 

то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги к которому они относятся. 

 

Государственная Компания: Исполнитель:         

  

____________________  

М.П.                          

____________________  

М.П.                          

 


